
 

        Τεχνικές Προδιαγραφές ∆ιεθνούς ∆ηµόσιου Ανοιχτού 

Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την Λειτουργία, Συντήρηση & 

Τεχνική Υποστήριξη των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του 

Γ. Ν. Μυτιλήνης.  

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

Α.1 Αντικείµενο Σύµβασης 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την τακτική/προληπτική, έκτακτη/επισκευαστική 

συντήρηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτροµηχανολογικών (Η-Μ) 

εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης (Γ.Ν.Μ.). Από το σύνολο των 

εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου συµπεριλαµβανοµένων και των νέων κτιρίων, δεν 

συµπεριλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις που σαφώς εξαιρούνται µε βάση τους 

κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους.    

 

 

Α.2 Πρότυπα – Κανονισµοί - Οδηγίες 

Η εκτέλεση των όρων της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

κείµενης νοµολογίας που διέπει τη λειτουργία και επίβλεψη των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (Τεχνική Νοµοθεσία), τα διεθνή, ευρωπαϊκά, 

ελληνικά πρότυπα, τους τεχνικούς κανονισµούς, ΤΟΤΕΕ κλπ. Παράλληλα, θα 

εφαρµόζεται απαρέγκλιτα η νοµοθεσία που διέπει τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση της χώρας, 

των εγκεκριµένων εθνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών της εργατικής – 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας και των διατάξεων για την ασφάλεια και την υγιεινή των 

εργαζοµένων και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Ενδεικτικά αναφέρεται η παρακάτω νοµολογία (όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει), πρότυπα, κανονισµοί και οδηγίες : 

 

� Π.∆. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α΄/12-6-2013). 

� Π.∆. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α΄/17-10-2012). 

� Π.∆. 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α΄/17-10-2012). 

� Υ.Α. οικ. 10735/651/12 (ΦΕΚ 2656/Β΄/28.9.2012). 

� Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17-6-2011). 

� Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β’/14.12.2010). 



 

� ∆Υ8/Β/οικ.49727/26-04-2010 Προδιαγραφές ΗΜ εγκαταστάσεων  του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

� Κ.Υ.Α . ∆6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/Β΄/17.6.2008. 

� Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222/Β’/5.9.2006). 

� Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470/Β’/5.3.2004). 

� Υ.Α .∆Υ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β΄/16.1.2004). 

� Π.∆. 50/2003 (ΦΕΚ 50/Α’/3.3.2003). 

� Υ.Α. Β 44203/2137/1999 (ΦΕΚ 290/Β’/1.4.1999). 

� Π.∆. 274/1997 (ΦΕΚ 195/Α’/2.10.1997). 

� Υ.Α. Β 17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157/Β’/13.3.1996). 

� Π.∆. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α’/18.1.1996). 

� Π.∆. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α΄/ 10.04.1995). 

� Υ.Α. 10328/2063/1995 (ΦΕΚ 516/Β’/14.6.1995). 

� Π.∆. 532/1989 (ΦΕΚ 223/Α’/6.10.1989). 

� Π.∆. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α’/1.6.1988). 

� Π.∆. 511/1977 (ΦΕΚ 162/Α’/10.6.1977). 

� Ν. 158/1975 (ΦΕΚ 189/Α’/8.9.1975). 

� Π.∆. 349/1975 (ΦΕΚ 101/Α’/31.5.1975). 

� Β.∆. 328/1963 (ΦΕΚ 85/Α’/11.6.1963). 

� Β.∆. της 20-11/1958 (ΦΕΚ 218/Α’/6.12.1958). 

� Β.∆. της 22-11/1951 (ΦΕΚ 307/Α’/27.11.1951). 

� Ν.∆. 1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α’/11.10.1949). 

� Β.∆. της 25-5/1938 (ΦΕΚ 224/Α’/14.6.1938). 

� Β.∆. της 19-3/1938 (ΦΕΚ 112/Α’/26.3.1938). 

� Α.Ν. 501/1937 (ΦΕΚ 81/Α’/2.3.1937). 

� Β.∆. της 13-2/1936 (ΦΕΚ 98/Α’/19.2.1936). 

� Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α’/28.11.1934). 

� Πυροσβεστική διάταξη υπ’ αρ.: 12/2007 (ΦΕΚ 545/βΒ΄/8.4.07). 

� Οι κανονισµοί και τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης ποιότητας-πρότυπα που ισχύουν 

στην Ελλάδα αλλά και οι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

τεχνολογικά προηγµένων χωρών (Αµερικανικοί κ.λ.π), όπου δεν υπάρχουν 

αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς, όπως ISO, ΕΛΟΤ κλπ. 

� Οι οδηγίες κατασκευαστών των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών. 

� Οι ισχύοντες κανονισµοί, προδιαγραφές, κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, 

∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΛ κ.λ.π. 

� Οι κανόνες της επιστήµης της τέχνης και της εµπειρίας. 



 

� Οι Ν. 1568/85, Π.∆. 294/88, Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99, Ν. 2874/00, Ν 4144/2013  

για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζοµένων πως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν σήµερα.  

� Η ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία (ωράριο εργασίας, ΣΣΕ, ΥΑ  

αριθµ. 2063/∆1 632/2011 κλπ).  

� Οι οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥ) του Γ. Ν. Μυτιλήνης. 

 

 

Α.3 Ορολογία – ερµηνεία όρων – εννοιολογική προσέγγιση 

Στην έννοια της τακτικής/προληπτικής συντήρησης περιλαµβάνονται όλες οι 

εργασίες εκείνες, που στηριζόµενες σε µία λεπτοµερειακή περιγραφή περιοδικών 

ελέγχων και επεµβάσεων, έχουν σαν σκοπό την εξασφάλιση της οµαλής και εύρυθµης 

λειτουργίας µηχανηµάτων, συσκευών ή εξαρτηµάτων του ηλεκτροµηχανολογικού 

εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων ή την αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση 

αδυναµίας αποκατάστασης. 

Στην έννοια της έκτακτης/επισκευαστικής συντήρησης περιλαµβάνονται όλες οι 

εργασίες που απαιτούνται για τη διόρθωση, επισκευή, εξάλειψη των ανωµαλιών και 

βλαβών που προκύπτουν από την συνεχή λειτουργία ή εξαιτίας εκτάκτων αναγκών. 

Στην έννοια της τεχνικής υποστήριξης περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες 

εργασίες λειτουργίας (χειρισµούς, επιτήρηση, παρακολούθηση, ρυθµίσεις, 

µετατροπές) για την ασφαλή εκτέλεση των διαφόρων διαδικασιών που συνθέτουν την 

θέση σε λειτουργία των διαφόρων Ηλεκτροµηχανολογικών (Η-Μ) συστηµάτων και 

Η-Μ εξοπλισµού και την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας τους, συνεχώς, σε 

24ώρη βάση, 365 ηµέρες το έτος. Επίσης, περιλαµβάνονται επιθεωρήσεις-έλεγχοι 

θέση σε λειτουργία Η-Μ µηχανηµάτων και εξοπλισµού, επισκευές των 

εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και επιθεωρήσεις-έλεγχοι-χειρισµοί νέων Η-Μ 

µηχανηµάτων που εγκαθίστανται κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης ή που 

έχουν προγραµµατισθεί για εγκατάσταση µεταξύ του χρόνου προκήρυξης και 

υπογραφής της σύµβασης και οι οποίες εργασίες είναι απαραίτητες για να 

εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των Η-Μ 

εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. 

Νοσοκοµείο νοείται το Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»  (Γ.Ν.Μ.)  

Ανάδοχος νοείται το φυσικό, νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία που θα προκύψει 

από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία και θα συνάψει σύµβαση παροχής 

υπηρεσιών για την τακτική/προληπτική, έκτακτη/επισκευαστική συντήρηση, 

λειτουργία και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του 



 

Γ.Ν.Μ.. 

Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις-εξοπλισµός θεωρείται το σύνολο των 

ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων-µηχανηµάτων-συσκευών, εντός 

και εκτός των κτιρίων του νοσοκοµείου, που ήδη λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν 

µέσα στον χρόνο ισχύος της σύµβασης, πλην των εγκαταστάσεων που απαιτούν 

εξειδικευµένη συντήρηση (όπως αυτές αναλύονται στους ειδικούς όρους), και του 

Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού – µηχανηµάτων και συσκευών του Νοσοκοµείου. 

 

 

Α.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει τα απαραίτητα άτοµα, τα οποία και θα απασχολεί 

υποχρεωτικά για την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση καθώς και για την 

τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των Η-Μ 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του Νοσοκοµείου (όπως αναφέρεται στους 

ειδικούς όρους). 

2. Το προσωπικό του Ανάδοχου θα καλύπτει την λειτουργία και τεχνική υποστήριξη 

των Η-Μ εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα θα καλύπτει τις ανάγκες προληπτικής 

συντήρησης βάσει του προγράµµατος συντήρησης (βλέπε Παράρτηµα) καθώς και 

τις ανάγκες της επισκευαστικής συντήρησης και επισκευής βλαβών που 

προκύπτουν σε 24ωρη βάση, 365 ηµέρες το έτος.  

3. Το προσωπικό µε ευθύνη του Αναδόχου θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, θα 

γνωρίζει άριστα τη δοµή και λειτουργία των Η-Μ δικτύων, εγκαταστάσεων, 

µηχανηµάτων και συσκευών και θα έχει στη διάθεση του, όλο το 24ωρο τα 

απαραίτητα εργαλεία κλπ., ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να επέµβει για την 

αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει. 

4. Στις περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πληµµελή συντήρηση των 

εγκαταστάσεων ή εσφαλµένους χειρισµούς του προσωπικού του Αναδόχου, και 

γενικά λόγω υπαιτιότητάς του, οι σχετικές δαπάνες της αποκατάστασης θα 

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

5. Το προσωπικό του Αναδόχου αποτελεί ενιαίο σύνολο µε το τεχνικό προσωπικό του 

τµήµατος ΤΥ του Νοσοκοµείου και οφείλει να συνεργάζεται, για την επίτευξη της 

απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας του Νοσοκοµείου. 

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποµακρύνει από το Νοσοκοµείο, αµέσως κάθε µέλος του 

προσωπικού που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αµέλεια ασυγχώρητη ως προς 

τα καθήκοντα του ή συµπεριφέρεται άπρεπα και να µην επαναπροσλάβει τούτο σε 

οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση µε την σύµβαση, χωρίς την συγκατάθεση 



 

του Νοσοκοµείου. 

7. Για κάθε αλλαγή στο προσωπικό του Αναδόχου θα ενηµερώνεται το Νοσοκοµείο 

και θα προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχίο, άδεια ασκήσεως 

επαγγέλµατος, εµπειρία κλπ). 

8. Ο Ανάδοχος θα παρέχει στο προσωπικό τις νόµιµες άδειες, αναπαύσεις και θα 

καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση 

των αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων έναντι του Νοσοκοµείου. Επίσης θα 

καλύπτει υποχρεωτικά τα κενά από νόµιµες άδειες του προσωπικού που εργάζεται 

σε κυλιόµενο ωράριο εργασίας – βάρδιες, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 

3302/2004 και την Απόφαση του ΣΤΕ 264/2008, όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στους ειδικούς όρους. 

9. Να καταβάλει όλες τις νόµιµες αποδοχές µε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές 

κλπ., και να µην δηµιουργεί εκκρεµότητες πληρωµών εις βάρος  των εργαζοµένων 

ή του κράτους. Ειδικότερα, η επιτροπή αξιολόγησης της ∆ιαγωνιστικής 

διαδικασίας υποχρεούται, αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 

προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτηµα προς τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού 

και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση 

πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν, αν υπάρχουν, όλες οι πράξεις 

επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος έκαστου υποψήφιου Ανάδοχου. 

Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στο Νοσοκοµείο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες 

από την υποβολή του αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 

προθεσµίας, το Νοσοκοµείο δύναται να προχωρήσει στη σύναψη της σύµβασης.  

10. Τα άτοµα που θα απασχολεί, πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα 

που θα αποδειχθούν µε την κατάθεση, αντιγράφων πτυχίων, αδειών κ.λ.π. καθώς 

και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας (εργασιακής εµπειρίας) από ∆ηµοσίους ή 

ιδιωτικούς φορείς, Ειδικότερα, το προσωπικό στο σύνολό του θα πρέπει να έχει τα 

εξής -µεταξύ άλλων-, προσόντα: 

α) Λευκό Ποινικό Μητρώο 

β) τις απαιτούµενες από το Νόµο άδειες εργασίας, 

γ) Πέραν των ανωτέρω ισχύουν οι άδειες, ζητούµενες εµπειρίες και ότι αναλυτικά 

προβλέπονται στους ειδικούς όρους. 

 

 

Α.5 Αναλώσιµα – Ανταλλακτικά - Εργαλεία 

1. Τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά για την λειτουργία και την συντήρηση των Η-Μ 

εγκαταστάσεων, όπως καύσιµα, χηµικά, λιπαντικά, αέρια, υλικά καθαρισµού, 



 

ανταλλακτικά κ.λ.π., τα προµηθεύεται το Νοσοκοµείο και η σχετική δαπάνη 

βαρύνει αυτό. 

2. Γενικά τα απαιτούµενα υλικά λειτουργίας, επισκευής ή συντήρησης, παρέχονται 

από το Νοσοκοµείο κατόπιν αιτήµατος του Αναδόχου και έγκρισης του από την 

ιεραρχική δοµή του Νοσοκοµείου (Προϊστάµενο ΤΥ κλπ). Για την διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας των Η-Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του 

Νοσοκοµείου, ο Ανάδοχος εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, 

υποχρεούται να παραδώσει στο Νοσοκοµείο πίνακα/λίστα των απαιτούµενων 

βασικών (ή σύνηθων) αναλώσιµων υλικών µε τις ενδεικτικές ποσότητες. 

Ιδιαιτέρως για τα υλικά που η χρήση τους ή η αντικατάσταση τους αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της οµαλής, ασφαλούς και 

απροβληµάτιστης λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην δηµιουργία 

αποθέµατος (ανταλλακτικών, αναλωσίµων κλπ.) ασφαλείας. 

3. Κάθε αίτηµα για παραγγελία υλικών ή ανταλλακτικών για την συντήρηση και 

αποκατάσταση προβληµάτων των Η-Μ εγκαταστάσεων, θα είναι επαρκώς 

αιτιολογηµένο και θα συνοδεύεται από προϋπολογισµό, κωδικοποίηση υλικών 

σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις οδηγίες των υπηρεσιών του Νοσοκοµείου και 

ενδεικτικές τεχνοοικονοµικές προσφορές από εταιρείες προµήθειας αντίστοιχων 

ειδών. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αιτείται έγκαιρα µε γραπτό και συστηµατικό τρόπο 

όλα τα απαραίτητα αναλώσιµα στο τµήµα Τ.Υ. του Νοσοκοµείου υπολογίζοντας 

και το χρόνο παράδοσης. Ειδικά για αναλώσιµα µεγάλης αξίας που απαιτούν 

διαγωνισµό για την προµήθεια τους από το Νοσοκοµείο, η ζήτηση τους πρέπει να 

γίνεται 2 µήνες τουλάχιστον πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία χρήσης τους, 

που προκύπτει από το πρόγραµµα συντήρησης και χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης 

εργασιών λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να επικαλείται την έλλειψη υλικών ή ανταλλακτικών για 

την µη λειτουργία µηχανηµάτων ή εξοπλισµού. Η µη επαρκής κάλυψη σε βασικά 

(ή συνήθη) αναλώσιµα δεν είναι επαρκής λόγος για την µη λειτουργία 

µηχανηµάτων και εξοπλισµού-και αν το Νοσοκοµείο διαπιστώνει αδικαιολόγητες 

καθυστερήσεις στην απόκριση αποκατάστασης έχει δικαίωµα επιβολής προστίµου 

(εκτός της περίπτωσης έγκαιρης παραγγελίας από πλευράς του Αναδόχου-

υπαιτιότητας του Νοσοκοµείου). 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και να εφοδιάζει το προσωπικό του µε όλα τα 

απαραίτητα µηχανήµατα, εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα 

µέσα που απαιτούνται για την εργασία, όπως και τα µέσα ατοµικής προστασίας και 



 

υγιεινής. 

 

 

Α.6 Οργάνωση Υπηρεσιών του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

1. Να παραδώσει στο τµήµα ΤΥ το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την 

υπογραφή της σύµβασης πίνακα µε τα στοιχεία του προσωπικού (ονόµατα - κινητά 

τηλέφωνα, ειδικότητες). 

2. Να καλύπτει τα κενά βαρδιών/υπηρεσιών του προγράµµατος εργασίας του 

µόνιµου προσωπικού του Νοσοκοµείου, συντάσσοντας µηνιαίο πρόγραµµα 

εργασίας του επόµενου µήνα, το οποίο οφείλει να παραδίδει κάθε µήνα στο τµήµα 

ΤΥ. Για κάθε αλλαγή στο πρόγραµµα εργασίας, ενηµερώνεται ο Προϊστάµενος ΤΥ.  

3. Να διευθετήσει τις άδειες (από κανονική άδεια, άδεια ασθένειας ή αδικαιολόγητη 

απουσία) µε την κάλυψη των θέσεων µε αντίστοιχες ειδικότητες (όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στους ειδικούς όρους). 

4. Να συζητήσει - ενηµερώσει τον Προϊστάµενο ΤΥ για τον τρόπο, τις µεθόδους 

λειτουργίας του και τις προτάσεις του, περί βελτίωσης των διαδικασιών στα 

πλαίσια της σύµβασης. 

5. Να ενηµερώσει πλήρως όλο το προσωπικό του για τις ακολουθούµενες 

διαδικασίες, τους όρους της σύµβασης, τους κανόνες λειτουργίας, τον τρόπο και 

τον χρόνο απόκρισης (π.χ. διαδικασία βλαβοληψίας, συµπλήρωση εντύπων, 

διαδικασία φωτιάς), τον τρόπο επικοινωνίας, συνεργασίας και ενηµέρωσης αλλά 

και συµπεριφοράς  προς το προσωπικό του Νοσοκοµείου και τρίτους.  

 

 

Α.7 Ασφάλιση υπέρ τρίτων 

Ο Ανάδοχος θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της ασφαλούς και 

αδιάλειπτης λειτουργίας των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του 

Νοσοκοµείου, σε περίπτωση ατυχήµατος ή σε περίπτωση που τεθούν σε κίνδυνο ζωές 

ασθενών, προσωπικού ή επισκεπτών, λόγω υπαιτιότητας του. Για το λόγο αυτό θα 

έχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε ασφαλιστική εταιρεία αποδεκτή από το 

Ελληνικό Κράτος, αξίας µεγαλύτερης του προϋπολογισµού του ∆ιαγωνισµού. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων και υποχρεούται στην 

προσφορά του να καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση (βλέπε ειδικούς όρους) και να 

προσκοµίσει το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά το στάδιο της κατακύρωσης.  

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται 



 

κατά της ζωής, υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων 

προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τύπου, 

συµπεριλαµβανοµένου του εργοδότη (Νοσοκοµείο), του προσωπικού του 

Νοσοκοµείου, του προσωπικού του Αναδόχου, των ασθενών, των επισκεπτών, του 

εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, προερχόµενος από την µη 

καλή εκτέλεση της σύµβασης-την µη εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς 

λειτουργίας του Η-Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη, η οποία θα 

προκληθεί από εργατικό ατύχηµα σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Τεχνίτες, Εργάτες ή 

άλλα πρόσωπα, τα οποία χρησιµοποιεί. Είναι υποχρεωµένος να απαλλάξει το 

Νοσοκοµείο από κάθε πληρωµή γι’ αυτές τις ζηµιές ή βλάβες, καθώς και για κάθε 

απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές, εκτός αν η ζηµιά ή 

βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητα του Νοσοκοµείου ή των υπαλλήλων του. 

Στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, το Νοσοκοµείο θα αναφέρεται ως 

«συνασφαλιζόµενος» και θα καλύπτεται η εκ του νόµου ευθύνη του Αναδόχου την 

οποία έχει µε την ιδιότητα του εργοδότη έναντι του προσωπικού του, σε περίπτωση 

σωµατικών βλαβών που προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας  σύµφωνα µε τα 

άρθρα 657, 658 και  932 του Αστικού κώδικα. 

Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που 

απορρέουν ή σχετίζονται µε την παροχή των υπηρεσιών του και παραµένει 

αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση 

ζηµιών σε πρόσωπα ή / και πράγµατα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθµό 

καλύπτονται από ασφαλιστικές συµβάσεις ή αποζηµιώνονται από τις ασφαλιστικές 

εταιρίες, ακόµη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συµβάσεων. 

  

 

Α.8 Εκτέλεση σύµβασης – Έλεγχος  

Με ευθύνη του Νοσοκοµείου και κατ’ εφαρµογή της ισχύουσας νοµολογίας, 

θα οριστεί ανεξάρτητο συλλογικό όργανο (επιτροπή) µε σκοπό την παρακολούθηση, 

διαπίστωση και  ποσοτική, ποιοτική παραλαβή των εργασιών µε βάση τους όρους της 

σύµβασης. Με ευθύνη της επιτροπής θα συντάσσεται το πρωτόκολλο διαπίστωσης 

και παραλαβής εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µηνιαίως να καταθέτει:  

α) Στην επιτροπή : 

� Ηµερολόγιο εργασιών το οποίο θα υπογράφεται αρµοδίως από τον υπεύθυνο 



 

µηχανικό του Αναδόχου µε τυχόν παρατηρήσεις και επισηµάνσεις. Το ηµερολόγιο 

εργασιών θα συντάσσεται σύµφωνα µε την πρότυπη φόρµα του Υπουργείου 

Υγείας, η οποία θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο. 

� Πρόγραµµα βαρδιών προσωπικού από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), 

κατατίθεται υποχρεωτικά εκτύπωση από το Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ. 

� Οποιοδήποτε έγγραφο παραστατικό-αποδεικτικό του ζητηθεί στα πλαίσια ελέγχου 

τήρησης των όρων της σύµβασης.    

 

β) Στην οικονοµική υπηρεσία: 

� Το τιµολόγιο πληρωµής. 

� Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (ΑΠ∆). 

� Οποιοδήποτε έγγραφο παραστατικό-αποδεικτικό του ζητηθεί στα πλαίσια ελέγχου 

τήρησης των όρων της σύµβασης.    

 

Η µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων επιφέρει την επιβολή ποινών, 

όπως αναλυτικά αναφέρεται στους ειδικούς όρους. 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής και εύρυθµη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων, εφόσον ο Ανάδοχος δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις συµβατικές του 

υποχρεώσεις ή για οποιονδήποτε λόγο διακόψει το έργο της σύµβασης, το 

Νοσοκοµείο δύναται να προβεί πέραν και επιπλέον των προηγούµενων κυρώσεων 

καθώς και των ποινών που αναφέρονται στους ειδικούς όρους σε: 

� κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

� κήρυξη του Ανάδοχου ως έκπτωτου και ως εκ τούτου, να αναθέσει σε άλλον, την 

περάτωση του έργου της σύµβασης. 

Κάθε δαπάνη που θα προκύπτει από τις ανωτέρω ενέργειες του Νοσοκοµείου 

λόγω αντισυµβατικής ή αντίθετης προς τους παρόντες όρους, θα καταλογίζεται σε 

βάρος αυτού και θα καταπίπτει ανάλογα από την µηνιαία αµοιβή του, και όταν αυτή 

δεν επαρκεί ή σε περίπτωση έκπτωσής του, το ποσό θα εισπραχθεί µε τις περί 

εισπράξεων των ∆ηµοσίων Εσόδων ∆ιατάξεις. 

 

 

Α.9 Εµπιστευτικότητα-Ζητήµατα κυριότητας και Πνευµατικής ιδιοκτησίας 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει σε τρίτους εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 

ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας του, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα 

και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη σύµβαση. Υποχρεούται 



 

δε, να µεριµνά ώστε το προσωπικό του να τηρεί επίσης την ως άνω υποχρέωση. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις χωρίς συναίνεση 

του νοσοκοµείου. Για σοβαρές περιπτώσεις εµπιστευτικών πληροφοριών που ο 

Ανάδοχος κρίνει ότι πρέπει να ενηµερωθεί το Νοσοκοµείο οφείλει να απευθυνθεί 

ιεραρχικά, ήτοι Προϊστάµενος ΤΥ κλπ. Οι όροι εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον 

Ανάδοχο στο διηνεκές δηλαδή και µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης. 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράµµατα, σχέδια, 

προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό 

έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο 

κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη 

ιδιοκτησία του Νοσοκοµείου. 

Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα 

τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Νοσοκοµείο. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να 

χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους πέραν της σύµβασης, έγγραφα, σχέδια, στοιχεία ή 

αρχεία, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου.  

 

 

Α.10 Περάτωση εργασιών – Παράδοση εγκαταστάσεων  

Μετά την εκπνοή του συµβατικού χρόνου των εργασιών και µέσα σε χρονικό 

διάστηµα (7) ηµερών ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

a.i.1. Να εκτελέσει παρουσία της επιτροπής και των εκπροσώπων του Νοσοκοµείου 

και του νέου Αναδόχου, όλες τις δοκιµές και λειτουργίες των εγκαταστάσεων που 

θα ορίσει το Νοσοκοµείο,  προκειµένου  να  πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος και η 

παράδοση των εγκαταστάσεων. 

a.i.2. Να συντάξει και να υποβάλει στο Νοσοκοµείο, λεπτοµερή έκθεση επί της 

κατάστασης των εγκαταστάσεων µε τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις 

του. 

a.i.3. Να παραδώσει ενηµερωµένα και υπογεγραµµένα όλα τα σχετικά βιβλία, 

τεχνικά δελτία, µητρώα και λοιπά παραστατικά στοιχεία που θα έχουν τηρηθεί 

κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα τεχνικά εγχειρίδια, τις οδηγίες συντήρησης, τα 

σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία πλήρως τακτοποιηµένα και ταξινοµηµένα εντός 

φακέλων. 

a.i.4. Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών από µέρους του Αναδόχου αποτελεί 

προϋπόθεση για την παραλαβή των εργασιών του, την εκκαθάριση, την οικονοµική 

τακτοποίηση και τελική πληρωµή του Αναδόχου και την επιστροφή των 

εγγυητικών επιστολών του. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αµέλειας του Αναδόχου 



 

για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων επιβάλλεται ποινική ρήτρα εις 

βάρος του. 

a.i.5. Εάν από τους εν λόγω ελέγχους διαπιστωθούν, φθορές ή ζηµιές των 

εγκαταστάσεων που έπρεπε να είχαν επισκευασθεί από τον Ανάδοχο ή παραλείψεις 

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, τότε το Νοσοκοµείο µπορεί να διατάξει 

την εκτέλεση των σχετικών αναγκαίων εργασιών από τον Ανάδοχο µέσα σε τακτή 

προθεσµία ανάλογη προς την έκταση των εργασιών. 

a.i.6. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών συντάσσεται και 

υπογράφεται σχετικό πρακτικό από την επιτροπή παρακουλούθησης/παραλαβής 

των εργασιών και ακολουθεί η οικονοµική εκκαθάριση των εργασιών και η τελική 

πληρωµή του Αναδόχου, εφόσον διαπιστωθεί η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση, 

όλων των οικονοµικών απαιτήσεων του Νοσοκοµείου που µπορεί να προκύψουν 

είτε από οφειλές, είτε από ζηµιογόνες συµπεριφορές και ενέργειες των υπαλλήλων 

του Αναδόχου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

Β.1  Περιγραφή εγκαταστάσεων 

Όπως αναφέρθηκε και στους γενικούς όρους, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την 

τακτική/προληπτική, έκτακτη/επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη 

καλής λειτουργίας των ηλεκτροµηχανολογικών (Η-Μ) εγκαταστάσεων του Γενικού 

Νοσοκοµείου Μυτιλήνης (Γ.Ν.Μ.). Είναι υποχρεωµένος να εκτελεί όλες τις 

απαιτούµενες ενέργειες και εργασίες για την εξασφάλιση της ορθής, ασφαλούς και 

απρόσκοπτης λειτουργίας των Η-Μ Εγκαταστάσεων και του Εξοπλισµού του 

Νοσοκοµείου επί 24ώρο, 365 ηµέρες το έτος, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω. Οι εγκαταστάσεις διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες: 

Στην πρώτη κατηγορία (Κατηγορία I) περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις, 

µηχανήµατα και συσκευές για τις οποίες ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική αρµοδιότητα 

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας και ελέγχου, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία, τις οδηγίες των κατασκευαστών και του τµήµατος ΤΥ. 

Στην δεύτερη κατηγορία (Κατηγορία ΙI) περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις, 

µηχανήµατα και συσκευές, των οποίων η συντήρηση πραγµατοποιείται από άλλες 

εξειδικευµένες εταιρίες/Αναδόχους και τον Ανάδοχο συντήρησης Η-Μ. Ο Ανάδοχος 

σε αυτή την κατηγορία αναλαµβάνει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης, λειτουργίας και ελέγχου των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων ή 

συσκευών, σε συνεργασία µε τον εξειδικευµένο Ανάδοχο/συντηρητή, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παρακάτω. Οι ενέργειες (εργασίες, έλεγχοι κλπ) οι οποίες θα 

πραγµατοποιούνται, θα πρέπει να γίνονται στα πλαίσια συνεργασίας και κατόπιν 

οδηγιών και του εξειδικευµένου Αναδόχου/συντηρητή, για την αντιµετώπιση της 

όποιας δυσλειτουργίας. Επισηµαίνεται ότι δεν αναιρείται η εξασφάλιση της 

καθηµερινής εύρυθµης και οµαλής λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων, από τις 

υποχρεώσεις του Αναδόχου.   

Στην τρίτη κατηγορία (Κατηγορία ΙΙΙ) περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις, 

µηχανήµατα και συσκευές οι οποίες δεν εντάσσονται στο αντικείµενο της σύµβασης ή 

ισχύουν περιορισµένες/συγκεκριµένες αρµοδιότητες ελέγχου και εργασιών. 

 

 

Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 



 

 

 

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α   Ι 

 

1. ΑΤΜΟΥ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις : 

Λεβητοστάσια, ατµογεννήτριες, καπνοδόχοι καυσαερίων, εναλλάκτες θερµότητας, 

boilers, δίκτυα σωληνώσεων, εξαρτήµατα ελέγχου και αυτοµατισµοί λειτουργίας, 

δοχεία συµπυκνωµάτων, πίνακες ελέγχου και αυτοµατισµοί, βάννες, ατµοφράχτες, 

φίλτρα, ατµοπαγίδες, µειωτές, εξαρτήµατα εξυδάτωσης και ασφαλιστικές διατάξεις 

κ.λ.π. 

 

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις : 

Λεβητοστάσια, λέβητες, καυστήρες, boilers, δοχεία διαστολής, αυτόµατοι 

πληρώσεως, βαλβίδες ασφαλείας, καπνοδόχοι καυσαερίων, εναλλάκτες 

θερµότητας, αντλίες και κυκλοφορητές, δίκτυα σωληνώσεων, φίλτρα, 

αυτοµατισµοί δικτύου και εξαρτήµατα ελέγχου, θερµαντικά σώµατα, πίνακες 

ελέγχου και αυτοµατισµοί, ασφαλιστικές διατάξεις δικτύου κλπ. 

 

3. ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. 

Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις : 

∆εξαµενές καυσίµων, αντλίες, δίκτυα σωληνώσεων, ασφαλιστικές διατάξεις και 

συστήµατα ελέγχου, αυτοµατισµοί, εξαρτήµατα εξυδατώσεων κλπ. 

 

4. ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις : 

∆ίκτυο νερού χρήσης (ζεστού/κρύου νερού-συµπεριλαµβάνονται και οι ηλιακοί 

συλλέκτες µε το δίκτυο σωληνώσεων τους), δεξαµενές αποθηκεύσεως, πιεστικά 

συγκροτήµατα, δοχεία διαστολής, αντλίες και κυκλοφορητές, εξαρτήµατα ελέγχου 

και ασφαλιστικές διατάξεις, πίνακες ελέγχου, φίλτρα, κ.λ.π. 

 

5. ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις : 

∆ίκτυο λυµµάτων, δίκτυο όµβριων, αντλίες, φρεάτια κλπ. 

 

6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις : 

∆ίκτυα νερού, δεξαµενές αποθηκεύσεως, δοχεία διαστολής, αυτόµατα συστήµατα 

κατάσβεσης νερού, συστήµατα ειδοποίησης και συναγερµού, πυροσβεστικές 

φωλιές, πυροσβεστικά συγκροτήµατα, πυροσβεστικοί σταθµοί, αντλίες, φωτεινές 



 

σηµάνσεις, πίνακες ελέγχου και αυτοµατισµοί, ασφαλιστικές διατάξεις κλπ. 

 

7. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ—ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις : 

Μηχανοστάσια/Αντλιοστάσια, µονάδες ψύξης/θέρµανσης, δίκτυα, πίνακες ελέγχου 

και ασφαλιστικές διατάξεις,  κυκλοφορητές και αντλίες, αντλίες inline, 

ανεµιστήρες/εξαεριστήρες, φίλτρα, αεραγωγοί, µονώσεις, στόµια, κεντρικές 

κλιµατιστικές µονάδες, αισθητήρες, ηλεκτροβάνες και αυτοµατισµοί, fan – coils 

κλπ. 

 

8. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: 

α) Κέντρο ελέγχου και διανοµής οξυγόνου: 

συστοιχίες φιαλών, κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί 

µείωσης και πίνακες ελέγχου, συστήµατα συναγερµού και φωτεινών 

ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις οξυγόνου, ασφαλιστικές διατάξεις και ελέγχου κλπ. 

β) Κέντρο πρωτοξειδίου του αζώτου: 

συστοιχίες φιαλών, κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί 

µείωσης και πίνακες ελέγχου, συστήµατα συναγερµού και φωτεινών 

ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις, ασφαλιστικές διατάξεις και ελέγχου κλπ. 

γ) Κέντρο επεξεργασίας νωπού/φρέσκου αέρα και κενού/απαγωγής: 

κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί µείωσης και πίνακες 

ελέγχου, συστήµατα συναγερµού ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις, ασφαλιστικές 

διατάξεις και ελέγχου, ξηραντήρες, αφυγραντήρες, δοχεία διαστολής και 

αποθήκευσης, αερο-συµπιεστές, φίλτρα,  κλπ. 

 

9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ. Περιλαµβάνονται οι 

εγκαταστάσεις : 

Α) Μετασχηµατιστές ισχύος, Πεδία Μέσης Τάσης-Κυψέλες µέσης τάσεως, πίνακες 

µέσης και χαµηλής τάσεως, γενικοί πίνακες χαµηλής και µέσης τάσεως,  

συστήµατα διόρθωσης συν(φ), συστήµατα γείωσης-ισοδυναµικής προστασίας, 

συστήµατα αυτοµατισµών και παραλληλισµού, πίνακες και συστήµατα ελέγχου 

αυτοµατισµού και παραλληλισµού λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

κλπ. 

Β) Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Φωτισµού - Κίνησης - Φορτίων.  

Γ) Πίνακες αυτοµατισµών. 

∆) Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (H/Z). 

 



 

10. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ. Περιλαµβάνονται: 

Ισοδυναµική προστασία, γείωση, αλεξικέραυνο, δίκτυο, επαφές, σύνδεσµοι κλπ. 

 

11. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις : 

Α) Συστήµατα inverters και PLC. 

Β) Πίνακες Φωτισµού - Ασφαλείας. Περιλαµβάνονται: Πίνακες, αυτοµατισµοί, 

φωτιστικά.  

Γ) Κλειστό Κύκλωµα τηλεόρασης και συστήµατα συναγερµού έναντι κλοπής. 

Περιλαµβάνονται: Κάµερες, δίκτυο συναγερµού και καταγραφής, µηχανήµατα 

καταγραφής, οθόνες κλπ. 

∆) Συστήµατα Ενδοεπικοινωνίας. Περιλαµβάνονται: Συστήµατα κλήσης Νοσηλευτών 

και ενδοεπικοινωνίας µέσω δικτύου κλπ. 

Ε) Τηλεφωνική εγκατάσταση. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο, συσκευές, κατανεµητές κλπ. 

ΣΤ) Σωληνωτό Ταχυδροµείο. Περιλαµβάνονται: Κεντρικοί Πίνακες ελέγχου, δίκτυο, 

υποσταθµοί κλπ. 

Ζ) Κεντρικές εγκαταστάσεις τηλεόρασης-κεραίας. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο κεραίας, 

ενδιάµεσοι και τερµατικοί σταθµοί/ζεύξεις κλπ.  

Η) Συστήµατα Μεγαφωνικών εγκαταστάσεων. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο, 

µεγαφωνικές συσκευές, κονσόλες ελέγχου, σταθµοί αναγγελίας κλπ. 

Θ) Κεντρικό δίκτυο ένδειξης της Ώρας. Περιλαµβάνονται : Συσκευές (Ρολόι), δίκτυο, 

κεντρική ρύθµιση («µάνα») κλπ.  

 

12. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(BMS). Περιλαµβάνονται: ∆ιαχείριση και λειτουργία Software/Hardware, PLC, 

Αισθητήρες, ηλεκτροβάνες, αυτοµατισµοί κλπ. 

 

13. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. Περιλαµβάνονται: Ψυγεία, 

φούρνοι, βραστήρες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, φωτιστικά, χειριστήρια, 

σκοραµίδες και γενικότερα κάθε µικρο-συσκευή της οποίας το 

ηλεκτροµηχανολογικό µέρος της κατασκευής της, απαιτεί συντήρηση ή µπορεί να 

επιδιορθωθεί/επισκευαστεί µε αντικατάσταση ή επισκευή ανταλλακτικού/υλικού. 

 

14. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, µηχάνηµα ή συσκευή που χαρακτηρίζεται 

σαφώς ηλεκτροµηχανολογική και δεν περιγράφεται ανωτέρω. 

 

 



 

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α   Ι Ι 

 

a.i.6.a.i.1. ΑΤΜΟΥ. Περιλαµβάνονται οι καυστήρες των ατµογεννητριών και 

ιδιαιτέρως των καυστήρων υγραερίου (LPG). 

a.i.6.a.i.2. ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ. Περιλαµβάνονται οι 

εγκαταστάσεις : 

∆ίκτυο, αντλίες και κυκλοφορητές, συστήµατα ελέγχου και προγραµµατισµού, 

φίλτρα, δοχεία διαστολής, δοχεία και δεξαµενές αποθηκεύσεως, πίνακες ελέγχου, 

ασφαλιστικές διατάξεις, ρητίνες και υλικά εξουδετέρωσης ή αναγέννησης, 

σύστηµα αντιστροφής όσµωσης (ΜΤΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ), αποσκληρυντές και 

αφαλατωτές κλπ. 

a.i.6.a.i.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις : 

∆ίκτυο, αντλίες και κυκλοφορητές, δοσοµετρικές αντλίες, πίνακας ελέγχου και 

προγραµµατισµού, φίλτρα, δοχεία αποθηκεύσεως, ασφαλιστικές διατάξεις, 

διαχείριση υγρών εξουδετέρωσης και χλωρίωσης κλπ.   

a.i.6.a.i.4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ. Περιλαµβάνονται: Ανιχνευτές, φαρο-σειρήνες, δίκτυα 

καλωδιώσεων, πίνακες ελέγχου, τροφοδοτικά, φωτεινές σηµάνσεις, συστήµατα 

συναγερµού, αυτοµατισµοί, κοµβία χειροκίνητου συναγερµού, αυτόµατα 

συστήµατα κατάσβεσης, φωτισµός και σηµάνσεις ασφαλείας κλπ. 

a.i.6.a.i.5. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Περιλαµβάνονται τα συγκροτήµατα των ψυκτικών 

µονάδων στο κτίριο Ν5 (2 ψύκτες) και στον υπαίθριο χώρο (3 ψύκτες).   

a.i.6.a.i.6. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS. Περιλαµβάνονται τα συστήµατα 

UPS υποστήριξης κεντρικών εγκαταστάσεων. 

a.i.6.a.i.7. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Περιλαµβάνεται το τηλεφωνικό 

κέντρο.  

(!) Επισηµάνσεις: 

Για τις ανωτέρω συντηρήσεις απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις-εµπειρία, 

και η συντήρησή τους πραγµατοποιείται µε την σύναψη αντιστοίχων συµβολαίων 

συντήρησης µε εξειδικευµένους, πιστοποιηµένους αντιπροσώπους, κατασκευαστές 

και συντηρητές των εγκαταστάσεων αυτών, ανεξάρτητα από τον Ανάδοχο της 

συντήρησης των Η-Μ.  

∆ιευκρινίζεται ότι η υποχρέωση, του Αναδόχου για τις εγκαταστάσεις που 

συντηρούνται από έτερους αναδόχους συνίσταται στην καθηµερινή επίβλεψη 

(καταγραφή µετρήσεων, πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών,  καταγραφή στατιστικών 



 

στοιχείων, καταγραφή προβληµάτων και δυσλειτουργιών) και λειτουργία (χειρισµοί 

και επεµβάσεις όποτε και στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα 

εξειδικευµένη σύµβαση συντήρησης για αποκατάσταση της λειτουργίας τους), των 

εγκαταστάσεων αυτών, πάντα κατόπιν επικοινωνίας, έγκρισης και καθοδήγησης της 

συντηρήτριας εταιρίας λαµβάνοντας υπόψη τα σχέδια, τα εγχειρίδια χρήσης-οδηγίες 

(Manual), την ισχύουσα νοµοθεσία και τους όρους της εκάστοτε σύµβασης, 

προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµαλή, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά και όποτε αυτό απαιτηθεί τόσο µε το 

τµήµα ΤY του Νοσοκοµείου, όσο και µε τους εξειδικευµένους συντηρητές των εν 

λόγω εγκαταστάσεων, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία τους.  

 

 

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α   Ι Ι Ι 

 

a.i.1. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. Το προσωπικό απαιτείται να είναι εκπαιδευµένο και θα 

ασχολείται αποκλειστικά µε τους απεγκλωβισµούς ατόµων. Η προληπτική και 

έκτακτη συντήρηση δεν περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. 

a.i.2. ΟΛΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Οτιδήποτε αποτελεί ιατροτεχνολογικό µηχάνηµα, συσκευή ή 

εξοπλισµό (συµπεριλαµβανοµένου και των περιφερειακών του, καθώς αποτελεί 

και αυτό ιατροτεχνολογικό µηχάνηµα, συσκευή ή εξοπλισµό, όπως πχ. software, 

hardware, τροφοδοτικά, φιάλες οξυγόνου, ups κλπ).   

a.i.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. Περιλαµβάνονται πλήρως όλες οι 

εγκαταστάσεις, υλικά και εξαρτήµατα (αποθηκεύσεως, διανοµής και ελέγχου). 

Ειδικότερα στις εγκαταστάσεις υγραερίου ∆ΕΝ επιτρέπεται ουδεµία παρέµβαση 

ή συντήρηση.  

(!) Επισήµανση: 

 Ο καθηµερινός (οπτικός) έλεγχος των εγκαταστάσεων υγραερίου θα 

πραγµατοποιείται ως εξής: 

Αν από τον καθηµερινό οπτικό έλεγχο της εγκατάστασης (µανόµετρα, 

θερµόµετρα κλπ.) ή από την χρήση του δικτύου και της εγκατάστασης 

(λειτουργία καυστήρων ατµογεννητριών) διαπιστωθεί/παρατηρηθεί 

δυσλειτουργία, ενηµερώνεται ΑΜΕΣΑ ο Προϊστάµενος ΤΥ και ο εξειδικευµένος 

Ανάδοχος. Παράλληλα ∆ΕΝ προβαίνει αυστηρά ΚΑΝΕΝΑΣ σε οποιαδήποτε 

ενέργεια, πλην των οδηγιών και εντολών που θα δοθούν από τον Προϊστάµενο 



 

ΤΥ.   

 

 

Β.2 Προσωπικό του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει συνολικά δεκατρία (13) άτοµα µε τις 

παρακάτω ειδικότητες : 

- ∆ύο (2) µηχανικούς. 

- ∆έκα (10) τεχνικούς. 

- Ένας (1) εργάτης γενικών καθηκόντων. 

Το Νοσοκοµείο δύναται να µειώσει το προσωπικό του Αναδόχου, να 

τροποποιήσει την σύνθεση του προσωπικού ή και να διακόψει τη σύµβαση µονοµερώς 

και αζηµίως, εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής, προσληφθεί µόνιµο τεχνικό προσωπικό 

που θα καλύπτει τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης του Νοσοκοµείου. Ο Ανάδοχος θα 

ειδοποιείται για την µείωση, την απαιτούµενη µεταβολή της σύνθεσης του 

προσωπικού ή τη διακοπή της σύµβασης, ένα (1) µήνα πριν. Σε όλες τις περιπτώσεις 

µεταβολών δύναται - όπου απαιτείται – και αναλογική τροποποίηση του συµβατικού 

τιµήµατος (πχ. µείωση τιµήµατος εξαιτίας µείωσης προσωπικού). 

 

Πιο αναλυτικά:    

Β.2.1 Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ), ένα (1) άτοµο,  µε 

αντίστοιχη άδεια Μηχανικού, µέλος ΤΕΕ, µε τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη 

εµπειρία (Νοσοκοµειακή ή Βιοµηχανική) στην συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων ανάλογης δυναµικότητας, πολυπλοκότητας και µεγέθους µε το Γ. Ν. 

Μυτιλήνης. Θα πρέπει να προσκοµιστούν αντίγραφα: 

-Αντίγραφο πτυχίου. 

-Άδεια Μηχανικού. 

-Αποδεικτικό εγγραφής –µέλους στο ΤΕΕ. 

-Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών (πτυχίο τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης κλπ). 

-Αποδεικτικό γνώσης χειρισµού Η/Υ (Βεβαίωση, πτυχίο αναγνωρισµένο κλπ). 

-Βεβαιώσεις εργασιακής εµπειρίας συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και BMS (Building Management System). 

-Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ανάληψης της αστικής και ποινικής ευθύνης για την 

ορθή και εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων ως υπεύθυνος τεχνικής επίβλεψης 

της καλής λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και 

των τεχνικών εγκαταστάσεων - και έναντι των φορέων (όπως πχ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, 

∆ΕΥΑΛ, κλπ). 



 

-Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ανάληψης της θέσης του Τεχνικού ασφαλείας του 

Νοσοκοµείου. 

-Βιογραφικό σηµείωµα. 

 

Β.2.2 Μηχανολόγος Μηχανικός (ΤΕ), ένα (1) άτοµο, µε αντίστοιχη άδεια 

µηχανικού, µε τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη εµπειρία στην συντήρηση 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (Νοσοκοµειακή ή Βιοµηχανική) ανάλογης 

δυναµικότητας, πολυπλοκότητας και µεγέθους µε το Γ. Ν. Μυτιλήνης. Θα πρέπει να 

προσκοµιστούν αντίγραφα: 

-Αντίγραφο πτυχίου. 

-Άδεια Μηχανικού. 

-Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών (πτυχίο τουλάχιστον καλής γνώσης). 

-Αποδεικτικό γνώσης χειρισµού Η/Υ (πτυχίο αναγνωρισµένο κλπ). 

-Βεβαιώσεις εργασιακής εµπειρίας συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και BMS (Building Management System). 

-Βιογραφικό σηµείωµα. 

Β.2.3 Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος Α΄ ειδικότητας (∆Ε) και Εγκαταστάτης 

ηλεκτρολόγος Α΄ ειδικότητας (∆Ε), συνολικά τέσσερα (4) άτοµα (2 άτοµα ανά 

βαθµίδα ειδικότητας 2+2=4), µε αντίστοιχη άδεια αρχιτεχνίτη Α΄ ειδικότητας και 

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, µε τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη 

εµπειρία στην συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να 

προσκοµιστούν αντίγραφα: 

-Αντίγραφο πτυχίου, 

-Άδεια Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας, 

-Βεβαιώσεις εµπειρίας συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

 

Β.2.4 Εργοδηγός υδραυλικός (∆Ε), Αρχιτεχνίτης υδραυλικός (∆Ε) και 

Αρχιτεχνίτης µηχανικός εγκαταστάσεων (∆Ε), συνολικά τρία (3) άτοµα.  

Πιο αναλυτικά : 

 

Β.2.4.1 Εργοδηγός υδραυλικός (∆Ε) ή Αρχιτεχνίτης υδραυλικός (∆Ε), δυο (2) 

άτοµα, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) άτοµο θα είναι κάτοχος άδειας 

εργοδηγού υδραυλικού 1ης και 2ης ειδικότητας, µε τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη 

εµπειρία στην συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα των ιατρικών 

αερίων και διανοµής ατµού. Εναλλακτικά, ένα (1) άτοµο µε την ανωτέρω άδεια και 

ένα (1) άτοµο µε αντίστοιχη άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού, 1ης ειδικότητας, µε 



 

τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγµένη εµπειρία στην συντήρηση υδραυλικών 

εγκαταστάσεων. 

 

Β.2.4.2 Αρχιτεχνίτης µηχανικός εγκαταστάσεων (∆Ε), ένα (1) άτοµο, µε αντίστοιχη 

άδεια αρχιτεχνίτη µηχανικού εγκαταστάσεων 4
ης

 ειδικότητας στην συντήρηση 

µηχανολογικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα στην λειτουργία 

ατµολεβητών/ατµογεννητριών. 

 

Θα πρέπει να προσκοµιστούν αντίγραφα: 

-Αντίγραφο πτυχίου. 

-Άδεια αρχιτεχνίτη Μηχανικού εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας (αντίστοιχα). 

-Άδεια αρχιτεχνίτη υδραυλικού 1
ης

 ειδικότητας (αντίστοιχα). 

-Άδεια εργοδηγού υδραυλικού 1
ης

 και 2ης ειδικότητας (αντίστοιχα). 

-Βεβαιώσεις εµπειρίας συντήρησης και ειδικότερα στην συντήρηση, µηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, υδραυλικών εγκαταστάσεων, ιατρικών αερίων και διανοµής ατµού 

(αντίστοιχα). 

 

Β.2.5 Τεχνικός υποστήριξης Η/Υ (∆Ε), ένα (1) άτοµο, µε τουλάχιστον 3ετή 

αποδεδειγµένη εµπειρία σε χειρισµό, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη συστηµάτων 

Η/Υ και δικτύων. Θα πρέπει να προσκοµιστούν αντίγραφα: 

-Αντίγραφο πτυχίου. 

-Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών (πτυχίο τουλάχιστον καλής γνώσης). 

-Βεβαιώσεις εµπειρίας σε τεχνική υποστήριξη Η/Υ και δικτύων. 

 

Β.2.6 Τεχνίτης οικοδοµικών εργασιών (∆Ε ή ΥΕ), δύο (2) άτοµα, µε τουλάχιστον 

3ετή αποδεδειγµένη εµπειρία σε οικοδοµικές εργασίες επισκευής και συντήρησης 

κτιριακών εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να προσκοµιστούν αντίγραφα: 

-Αντίγραφο πτυχίου-απολυτήριου Γυµνασίου ή Λυκείου. 

-Βεβαιώσεις εµπειρίας οικοδοµικών εργασιών συντήρησης, επισκευής κτιριακών 

εγκαταστάσεων. 

 

Β.2.7 Εργάτης Γενικών καθηκόντων (∆Ε ή ΥΕ), ένα (1) άτοµο, µε τουλάχιστον 

3ετή αποδεδειγµένη εµπειρία. Θα πρέπει να προσκοµιστούν αντίγραφα: 

-Αντίγραφο πτυχίου – απολυτηρίου Γυµνασίου ή Λυκείου. 

-Βεβαιώσεις εµπειρίας. 

 



 

 

Β.3 Αρµοδιότητες προσωπικού – Υποχρεώσεις – Ωράριο εργασίας 

 Όλο το προσωπικό του Αναδόχου θα αναλαµβάνει εργασίες, στα πλαίσια της 

ειδικότητας του και των συµβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύµβαση.  

Οι αρµοδιότητες και τα ωράρια εργασίας ανά ειδικότητα έχουν ως εξής: 

 

Β.3.1 Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ). 

Ο ανωτέρω µηχανικός θα είναι ο υπεύθυνος µηχανικός του συνεργείου. Στις 

άµεσες αρµοδιότητες του, εντάσσεται η πλήρης ευθύνη της συνολικής εποπτείας, 

οµαλής, ασφαλούς, απρόσκοπτης λειτουργίας και συντήρησης όλων των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών που απορρέουν 

από την σύµβαση. Εκτελεί εργασίες σύµφωνα µε τις ανάγκες και εντολές του 

τµήµατος ΤΥ και υπόκειται σε έλεγχο των αρµοδίων οργάνων και της ιεραρχικής 

δοµής του Νοσοκοµείου, ήτοι Προϊστάµενος ΤΥ κλπ.   

∆ιεκπεραιώνει πλήρως την αλληλογραφία που απαιτείται µε το Νοσοκοµείο 

και συµπληρώνει και υπογράφει όλα τα τεχνικά δελτία, ηµερολόγια εργασιών κλπ. 

Επισηµαίνεται ότι ο χειρισµός λειτουργίας, έλεγχος και συντήρηση εντός των χώρων 

λειτουργίας Η/Ζ, χαµηλής και Μέσης τάσης (Πεδία-µετασχηµατιστές, Πίνακες 

αυτοµατισµού και διανοµής χαµηλής και µέσης τάσης, Η/Ζ) θα πρέπει να γίνεται 

αυστηρά υπό την εποπτεία του, µε φυσική παρουσία στους χώρους. 

Αναλαµβάνει τα καθήκοντα του υπεύθυνου µηχανικού Ασφαλείας και υγιεινής, 

καθώς και του υπεύθυνου τεχνικής επίβλεψης λειτουργίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία για την εγκατεστηµένη ισχύ του Νοσοκοµείου, για όλο το χρονικό 

διάστηµα της Σύµβασης ή τυχόν παράτασής της. Εκδίδει ή επικαιροποιεί την 

Υπεύθυνη ∆ήλωση Εγκαταστάτη (Υ∆Ε) του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Νοµοθεσία.                   

Ο υπεύθυνος µηχανικός, εργάζεται µε φυσική παρουσία σύµφωνα µε τις 

εντολές και οδηγίες του τµήµατος ΤΥ, σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από ∆ευτέρα 

έως Παρασκευή, ενώ παράλληλα υποχρεούται να παρευρίσκεται στις εργασίες 

συντήρησης οποτεδήποτε και αν πραγµατοποιούνται. Όλες τις υπόλοιπες ηµέρες και 

ώρες (συµπεριλαµβανοµένων των αργιών) είναι σε ετοιµότητα (on call), καθώς σε 

περίπτωση βλάβης, θα πρέπει να προσέλθει στο Νοσοκοµείο εντός εύλογου χρονικού 

διαστήµατος για την αποκατάσταση αυτής. Σε περίπτωση µικρής διάρκειας απουσίας 

του, (ολιγοήµερη κανονική άδεια απουσίας) τα καθήκοντα του τα αναπληρώνει ο 

Μηχανικός ΤΕ. Σε περίπτωση µακράς διάρκειας απουσίας του, για οποιοδήποτε λόγο, 

ο Ανάδοχος οφείλει να προχωρήσει στην αντικατάσταση του µε άλλο µηχανικό, έχων 



 

τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, εµπειρία κλπ., κατόπιν έγκρισης του Νοσοκοµείου. 

Ενδεικτικά εκτελεί: 

- Επίβλεψη εργασιών. 

- Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων. 

- Αποτύπωση εγκαταστάσεων. 

- Μελέτες και προτάσεις βελτίωσης των εγκαταστάσεων. 

- Σύνταξη προδιαγραφών (εφόσον του ζητηθούν). 

- ∆ιεκπεραίωση αλληλογραφίας (υπογραφή του ηµερολογίου εργασιών, Τεχνικών 

δελτίων, βιβλίων συντήρησης κλπ). 

- Συντάσσει λίστες/αιτήµατα µε τα απαραίτητα αναλώσιµα, υλικά και ανταλλακτικά 

για την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, τα οποία και υποβάλει προς 

έγκριση.  

- Σύνταξη µηνιαίου προγράµµατος εργασιών, υπηρεσιών κλπ. 

 

Β.3.2 Μηχανολόγος Μηχανικός (ΤΕ) 

 Ο ανωτέρω µηχανικός έχει αρµοδιότητες γενικού συντονιστή του συνεργείου 

και των εργασιών που θα υλοποιούνται. Επιβλέπει και οργανώνει όλες τις εργασίες 

του συνεργείου και εκτελεί εργασίες σύµφωνα µε τις ανάγκες και εντολές του 

τµήµατος ΤΥ. Στις άµεσες αρµοδιότητες του επιπρόσθετα, αποτελεί η επίβλεψη, 

λειτουργία και συντήρηση των εγκατεστηµένων BMS του Νοσοκοµείου, του 

βλαβοληπτικού προγράµµατος του Νοσοκοµείου, των ιατρικών αερίων, των ψυκτικών 

συγκροτηµάτων και κλιµατιστικών µονάδων, της µονάδας επεξεργασίας και 

εξουδετέρωσης λυµάτων, των συστηµάτων πυρόσβεσης/πυρανίχνευσης και αυτόµατης 

κατάσβεσης, των συστηµάτων επεξεργασίας νερού (αφαλατωτές, απιόνιστες κλπ). 

Εργάζεται µε φυσική παρουσία σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από ∆ευτέρα 

έως Παρασκευή. Αναπληρώνει και αντικαθιστά τον ΠΕ Μηχανικό σε περίπτωση 

αιφνίδιας ή πολύ µικρής (ολιγοήµερης απουσίας του). Σε περίπτωση µικρής διάρκειας 

απουσίας του, (ολιγοήµερη κανονική άδεια απουσίας) τα καθήκοντα του τα 

αναπληρώνει ο  Μηχανικός ΠΕ. Σε περίπτωση µακράς διάρκειας απουσίας του, για 

οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος οφείλει να προχωρήσει στην αντικατάσταση του µε 

άλλο µηχανικό, έχων τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, εµπειρία κλπ., κατόπιν έγκρισης 

του Νοσοκοµείου. Ενδεικτικά εκτελεί: 

- Επίβλεψη εργασιών. 

- Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων. 

- Αποτύπωση εγκαταστάσεων. 

- Μελέτες και προτάσεις βελτίωσης των εγκαταστάσεων. 



 

- Σύνταξη προδιαγραφών (εφόσον του ζητηθούν). 

- Συντάσσει λίστες/αιτήµατα µε τα απαραίτητα αναλώσιµα, υλικά και ανταλλακτικά 

για την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων τα οποία και υποβάλει για 

έγκριση.  

- Λειτουργία και συντήρηση του ΒΜS και του βλαβοληπτικού προγράµµατος. 

 

Β.3.3 Αρχιτεχνίτης και Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος Α΄ ειδικότητας (∆Ε)  

 Οι ανωτέρω τεχνικοί έχουν ως άµεσες αρµοδιότητες τον έλεγχο, λειτουργία, 

συντήρηση και επισκευή όλων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που 

εµπίπτουν στην ειδικότητα τους και σύµφωνα µε τις ανάγκες και εντολές του 

τµήµατος ΤΥ. Εργάζονται σε κυλιόµενο πλήρες ωράριο (βάρδιες: 06:00-14:00, 14:00-

22:00, 22:00-06:00), και συγκροτούν µαζί µε το µόνιµο προσωπικό του Νοσοκοµείου, 

«υπηρεσία βάρδιας ηλεκτρολόγων».  Σε περίπτωση απουσίας τους, από κάθε είδους 

άδεια (κανονική, ασθένειας κλπ. εξαιρουµένων των ρεπό, αργιών κλπ) ο Ανάδοχος 

οφείλει να αντικαθιστά µε άλλο άτοµο αντίστοιχης ειδικότητας, έχων τα 

επαγγελµατικά δικαιώµατα κλπ. (Κόστος Αντικατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 

του Ν. 3302/2004 και την Απόφαση του ΣΤΕ 264/2008 ).  

Ενδεικτικά εκτελούν εργασίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις: 

 

- Ηλεκτρικοί Υποσταθµοί-Ισχυρά ρεύµατα. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις : 

Α) Πεδία Μέσης Τάσης, Μετασχηµατιστές ισχύος, Κυψέλες µέσης τάσεως, πίνακες 

µέσης και χαµηλής τάσεως, γενικοί πίνακες χαµηλής και µέσης τάσεως,  συστήµατα 

διόρθωσης συν(φ), συστήµατα γείωσης-ισοδυναµικής προστασίας, συστήµατα 

αυτοµατισµών και παραλληλισµού, πίνακες και συστήµατα ελέγχου αυτοµατισµού 

και παραλληλισµού λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών κλπ. 

Β) Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Φωτισµού - Κίνησης - Φορτίων.  

Γ) Πίνακες αυτοµατισµών. 

∆) Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (H/Z). 

Ε) Κεντρικά συστήµατα UPS. Περιλαµβάνονται τα συστήµατα UPS υποστήριξης 

κεντρικών εγκαταστάσεων. 

 

(!) Επισήµανση: 

 Για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε 

ενέργειας αποτελεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του υπεύθυνου µηχανικού ο οποίος 

αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη των εργασιών. Όλες οι εργασίες 

πραγµατοποιούνται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του.   



 

 

-Ασθενή ρεύµατα. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις : 

Α) Συστήµατα inverters και PLC. 

Β) Πίνακες Φωτισµού - Ασφαλείας. Περιλαµβάνονται: Πίνακες, αυτοµατισµοί, 

φωτιστικά.  

Γ) Κλειστό Κύκλωµα τηλεόρασης και συστήµατα συναγερµού έναντι κλοπής. 

Περιλαµβάνονται: Κάµερες, δίκτυο συναγερµού και καταγραφής, µηχανήµατα 

καταγραφής, οθόνες κλπ. 

∆) Συστήµατα Ενδοεπικοινωνίας. Περιλαµβάνονται: Συστήµατα κλήσης Νοσηλευτών 

και ενδοεπικοινωνίας µέσω δικτύου κλπ. 

Ε) Τηλεφωνική εγκατάσταση. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο, συσκευές, κατανεµητές κλπ. 

ΣΤ) Σωληνωτό Ταχυδροµείο. Περιλαµβάνονται : Κεντρικοί Πίνακες ελέγχου, δίκτυο, 

υποσταθµοί κλπ. 

Ζ) Κεντρικές εγκαταστάσεις τηλεόρασης-κεραίας. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο κεραίας, 

ενδιάµεσοι και τερµατικοί σταθµοί/ζεύξεις κλπ.  

Η) Συστήµατα Μεγαφωνικών εγκαταστάσεων. Περιλαµβάνονται: ∆ίκτυο, 

µεγαφωνικές συσκευές, κονσόλες ελέγχου και σταθµοί αναγγελίας κλπ. 

Θ) Κεντρικό δίκτυο ένδειξης της Ώρας. Περιλαµβάνονται : Συσκευές (Ρολόι), δίκτυο, 

κεντρική ρύθµιση («µάνα») κλπ.  

 

-Συστήµατα γειώσεων και αλεξικέραυνου. Περιλαµβάνονται: Ισοδυναµική 

προστασία, γείωση, αλεξικέραυνο, δίκτυο, επαφές, σύνδεσµοι κλπ. 

 

- Ανελκυστήρες. Το προσωπικό απαιτείται να είναι εκπαιδευµένο και θα ασχολείται 

αποκλειστικά µε τους απεγκλωβισµούς ατόµων. 

 

-Αυτόνοµες συσκευές - Μηχανήµατα. Περιλαµβάνονται: Ψυγεία, φούρνοι, 

βραστήρες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, φωτιστικά, χειριστήρια, σκοραµίδες και 

γενικότερα κάθε µικρο-συσκευή της οποίας το ηλεκτροµηχανολογικό µέρος της 

κατασκευής της, απαιτεί συντήρηση ή µπορεί να επιδιορθωθεί/επισκευαστεί µε 

αντικατάσταση ή επισκευή ανταλλακτικού. 

 

Β.3.4 Εργοδηγός υδραυλικός (∆Ε), Αρχιτεχνίτης υδραυλικός (∆Ε) και 

Αρχιτεχνίτης Μηχανικός εγκαταστάσεων (∆Ε). 

 Οι ανωτέρω τεχνικοί έχουν ως άµεσες αρµοδιότητες τον έλεγχο, λειτουργία, 

συντήρηση και επισκευή όλων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που 



 

εµπίπτουν στην ειδικότητα τους και σύµφωνα µε τις ανάγκες και εντολές του 

τµήµατος ΤΥ. Εργάζονται κατά κύριο λόγο και κυρίως κατά την χειµερινή περίοδο 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε κυλιόµενο πλήρες ωράριο (βάρδιες: 06:00-14:00, 

14:00-22:00, 22:00-06:00), ενώ κατά την θερινή περίοδο λειτουργίας και ανάλογα µε 

τις ανάγκες του τµήµατος, οι ανωτέρω βάρδιες δύναται να περιοριστούν σε 2 (πρωινή: 

06:00-14:00 και απογευµατινή 14:00-22:00). Συγκροτούν µαζί µε το µόνιµο 

προσωπικό του Νοσοκοµείου, «υπηρεσία βάρδιας υδραυλικού και θερµαστή». Σε 

περίπτωση απουσίας τους, από κάθε είδους άδεια (κανονική, ασθένειας κλπ. 

εξαιρουµένων των ρεπό, αργιών κλπ) ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά µε άλλο 

άτοµο αντίστοιχης ειδικότητας, έχων τα επαγγελµατικά δικαιώµατα κλπ. (Κόστος 

Αντικατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 και την Απόφαση του 

ΣΤΕ 264/2008 ). 

Ενδεικτικά εκτελούν εργασίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις: 

 

-Ατµού. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: Λεβητοστασίου, ατµογεννήτριες, 

καπνοδόχοι καυσαερίων, εναλλάκτες θερµότητας, boilers, δίκτυα σωληνώσεων, 

εξαρτήµατα ελέγχου και αυτοµατισµοί λειτουργίας, δοχεία συµπυκνωµάτων, πίνακες 

ελέγχου και αυτοµατισµοί, βάννες, ατµοφράχτες, φίλτρα, ατµοπαγίδες, µειωτές, 

εξαρτήµατα εξυδάτωσης και ασφαλιστικές διατάξεις κ.λ.π. 

 

-Κεντρικής θέρµανσης. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: Λέβητες, καυστήρες, 

boilers, δοχεία διαστολής, αυτόµατοι πληρώσεως, βαλβίδες ασφαλείας, καπνοδόχοι 

καυσαερίων, εναλλάκτες θερµότητας, αντλίες και κυκλοφορητές, δίκτυα 

σωληνώσεων, φίλτρα, αυτοµατισµοί δικτύου και εξαρτήµατα ελέγχου, θερµαντικά 

σώµατα, πίνακες ελέγχου και αυτοµατισµοί, ασφαλιστικές διατάξεις δικτύου κλπ. 

 

-∆ίκτυα αποθηκεύσεως διανοµής και τροφοδοσίας καυσίµου. Περιλαµβάνονται οι 

εγκαταστάσεις: ∆εξαµενές καυσίµων, αντλίες, δίκτυο σωληνώσεων, ασφαλιστικές 

διατάξεις και συστήµατα ελέγχου, αυτοµατισµοί, εξαρτήµατα εξυδατώσεων κλπ. 

 

-∆ίκτυα ύδρευσης. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: ∆ίκτυο νερού χρήσης 

(ζεστού/κρύου νερού), δεξαµενές αποθηκεύσεως, πιεστικά συγκροτήµατα, δοχεία 

διαστολής, αντλίες και κυκλοφορητές, εξαρτήµατα ελέγχου και ασφαλιστικές 

διατάξεις, πίνακες ελέγχου, φίλτρα, κ.λ.π. 

 

-∆ίκτυα Αποχέτευσης. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: ∆ίκτυο λυµάτων, δίκτυο 



 

όµβριων, αντλίες, φρεάτια κλπ. 

 

-Συστήµατα Πυρόσβεσης. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: ∆ίκτυα νερού, 

δεξαµενές αποθηκεύσεως, δοχεία διαστολής, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικά 

συγκροτήµατα, πυροσβεστικοί σταθµοί, αντλίες, πίνακες ελέγχου και αυτοµατισµοί, 

ασφαλιστικές διατάξεις κλπ. 

 

-Κλιµατισµού-εξαερισµού. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: Μηχανοστάσιο 

ψύξης/θέρµανσης, δίκτυα, πίνακες ελέγχου και ασφαλιστικές διατάξεις,  

κυκλοφορητές και αντλίες, αντλίες inline, ανεµιστήρες/εξαεριστήρες, φίλτρα, 

αεραγωγοί, µονώσεις, στόµια, κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, αισθητήρες, 

ηλεκτροβάνες και αυτοµατισµοί, fan – coils κλπ. 

 

-Ιατρικά αέρια. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: 

α) Κέντρο ελέγχου και διανοµής οξυγόνου: 

συστοιχίες φιαλών, κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί 

µείωσης και πίνακες ελέγχου, συστήµατα συναγερµού και φωτεινών 

ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις οξυγόνου, ασφαλιστικές διατάξεις και ελέγχου κλπ. 

β) Κέντρο πρωτοξειδίου του αζώτου: 

συστοιχίες φιαλών, κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί 

µείωσης και πίνακες ελέγχου, συστήµατα συναγερµού και φωτεινών 

ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις, ασφαλιστικές διατάξεις και ελέγχου κλπ. 

γ) Κέντρο επεξεργασίας νωπού/φρέσκου αέρα και κενού/απαγωγής: 

κεντρικός διανοµέας/µειωτής δικτύου, δίκτυα, υποσταθµοί µείωσης και πίνακες 

ελέγχου, συστήµατα συναγερµού ενδείξεων/σηµάνσεων, λήψεις, ασφαλιστικές 

διατάξεις και ελέγχου, ξηραντήρες, αφυγραντήρες, δοχεία διαστολής και 

αποθήκευσης, αερο-συµπιεστές, φίλτρα,  κλπ. 

δ) Σύµφωνα µε την ειδικότητα τους: Έλεγχος και εξασφάλιση πληρότητας µε φιάλες 

οξυγόνου του εφεδρικού συστήµατος ιατρικών αερίων του Νοσοκοµείου (ιατρικό 

οξυγόνο, πρωτοξείδιο του αζώτου) και των ειδικών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου 

ΜΕΘ, ΜΑΦ, Χειρουργεία, κλινικές κλπ. 

  

-Αυτόνοµες συσκευές - Μηχανήµατα. Περιλαµβάνονται: Ψυγεία, φούρνοι, 

βραστήρες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, φωτιστικά, χειριστήρια, σκοραµίδες και 

γενικότερα κάθε µικρο-συσκευή της οποίας το ηλεκτροµηχανολογικό µέρος της 

κατασκευής της, απαιτεί συντήρηση ή µπορεί να επιδιορθωθεί/επισκευαστεί µε 



 

αντικατάσταση ή επισκευή ανταλλακτικού. 

 

-Συστήµατα επεξεργασίας νερού. Περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις: ∆ίκτυο, 

αντλίες και κυκλοφορητές, συστήµατα ελέγχου και προγραµµατισµού, φίλτρα, δοχεία 

διαστολής, δοχεία και δεξαµενές αποθηκεύσεως, πίνακες ελέγχου, ασφαλιστικές 

διατάξεις, ρητίνες και υλικά εξουδετέρωσης ή αναγέννησης, σύστηµα αντιστροφής 

όσµωσης (ΜΤΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ), αποσκληρυντές και αφαλατωτές κλπ. 

 

-Συστήµατα επεξεργασίας λυµµάτων και εξουσετέρωσης. Περιλαµβάνονται οι 

εγκαταστάσεις: ∆ίκτυο, αντλίες και κυκλοφορητές, δοσοµετρικές αντλίες, πίνακας 

ελέγχου και προγραµµατισµού, φίλτρα, δοχεία αποθηκεύσεως, ασφαλιστικές 

διατάξεις, διαχείριση υγρών εξουδετέρωσης και χλωρίωσης κλπ.   

 

(!) Επισήµανση: 

 Αναλόγως της σύνθεσης του προσωπικού και της φύσεως των εκτελούµενων 

εργασιών που αφορούν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, απαιτείται η αυτοπρόσωπη 

παρουσία του υπεύθυνου µηχανικού, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ο 

οποίος αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη των εργασιών. Όλες οι εργασίες 

πραγµατοποιούνται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του. 

 

 

 

Β.3.5 Τεχνικός υποστήριξης Η/Υ (∆Ε) 

Ο ανωτέρω τεχνικός θα έχει ως άµεσες αρµοδιότητες τον έλεγχο, λειτουργία, 

συντήρηση και επισκευή όλων των συστηµάτων Η/Υ και δικτύων του Νοσοκοµείου, 

παρέχοντας επιπλέον τεχνική υποστήριξη στο εγκατεστηµένο BMS, το βλαβοληπτικό 

πρόγραµµα της ΤΥ και του τµήµατος πληροφορικής του Νοσοκοµείου. Εκτελεί 

εργασίες σύµφωνα µε τις ανάγκες και εντολές των τµηµάτων ΤΥ και Πληροφορικής. 

Συνεργάζεται µε τους ηλεκτρολόγους του τµήµατος ΤΥ και το τµήµα πληροφορικής 

του Νοσοκοµείου, για τον προγραµµατισµό, την τεχνική κάλυψη, εγκατάσταση, 

ρύθµιση και ενεργοποίηση του ενεργού εξοπλισµού, (Rack, Switch κλπ).   

Εργάζεται µε φυσική παρουσία σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από ∆ευτέρα 

έως Παρασκευή, ενώ παράλληλα είναι σε 24ωρη ετοιµότητα (on call) τις υπόλοιπες 

ώρες και ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένων των Σαββατοκύριακων και αργιών, σε 

συνεργασία µε το τµήµα πληροφορικής. Την αναπλήρωση των καθηκόντων του σε 

περίπτωση κανονικής άδειας, αναλαµβάνει µόνιµο προσωπικό του Νοσοκοµείου από 

το τµήµα Πληροφορικής και πάντα κατόπιν σχετικής συνεννόησης. Σε περίπτωση 



 

µακράς απουσίας του για οποιαδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά µε 

άλλο άτοµο αντίστοιχης ειδικότητας, έχων τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, άδειες κλπ. 

 

Β.3.6  Τεχνίτης οικοδοµικών εργασιών (∆Ε ή ΥΕ) 

Οι ανωτέρω τεχνικοί θα εκτελούν εργασίες στα πλαίσια της ειδικότητας τους 

και σύµφωνα µε τις ανάγκες και εντολές του τµήµατος ΤΥ. Θα έχουν ως άµεσες  

αρµοδιότητες  την συντήρηση και επισκευή των κτιριακών υποδοµών. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: ελαιοχρωµατισµοί, τσιµέντα, πλινθοδοµές, επιχρίσµατα, δάπεδα, 

πλακάκια, µονώσεις, µικροεπισκευές κλπ.  

Εργάζονται µε φυσική παρουσία σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από ∆ευτέρα 

έως Παρασκευή. Την αναπλήρωση των καθηκόντων του σε περίπτωση κανονικής 

άδειας, αναλαµβάνει µόνιµο προσωπικό του Νοσοκοµείου. Σε περίπτωση µακράς 

απουσίας τους, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά µε άλλα άτοµα αντίστοιχης 

ειδικότητας, έχων τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, άδειες κλπ.  

 

Β.3.7 Εργάτης Γενικών καθηκόντων (∆Ε ή ΥΕ) 

 

 Ο ανωτέρω εργάτης θα εκτελεί υποστηρικτικές εργασίες, όπως µεταφορά, 

διανοµη και τροφοδοσία υλικών κλπ., σύµφωνα µε τις εντολές και τις ανάγκες του 

τµήµατος ΤΥ. 

Εργάζεται µε φυσική παρουσία σε πλήρες ωράριο 07:00-15:00 από ∆ευτέρα 

έως Παρασκευή. Την αναπλήρωση των καθηκόντων του σε περίπτωση κανονικής 

άδειας, αναλαµβάνει µόνιµο προσωπικό του Νοσοκοµείου. Σε περίπτωση µακράς 

απουσίας τους, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά µε άλλα άτοµα αντίστοιχης 

ειδικότητας, έχων τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, άδειες κλπ.  

 

 

 

Β.4 Πτυχία – Άδειες - Βεβαιώσεις 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην προσφορά του 

βιογραφικά, πτυχία, άδειες (όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία), 

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Στο στάδιο κατακύρωσης, και πριν από την ολοκλήρωσή 

του, θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφα των συµβάσεων για το σύνολο του 

προσωπικού το οποίο δήλωσε στην προσφορά του. Όλες οι συµβάσεις θα πρέπει να 

είναι θεωρηµένες από την Επιθεώρηση Εργασίας (σύστηµα Εργάνη) και θα 

προσκοµιστούν στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού και στο τµήµα 

Οικονοµικού, ενώ αντίγραφα πτυχίων και αδειών, στο τµήµα ΤΥ.  

Επισηµαίνεται ότι η επιτροπή που θα οριστεί για την παρακολούθηση και 



 

παραλαβή εργασιών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµολογία, δύναται να ζητήσει 

οποτεδήποτε κάθε επιπλέον έγγραφο-δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο, στα 

πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.   

Β.5 Γνώση τοπικών συνθηκών 

  Ο διαγωνιζόµενος βεβαιώνει εγγράφως, µε υπεύθυνη δήλωση, α) ότι έχει 

γνωρίσει µε επιτόπια εξέταση την θέση των εγκαταστάσεων, τους χώρους, τις 

προσπελάσεις προς αυτούς, τη σηµερινή (δηλ κατά τον χρόνο του διαγωνισµού) 

κατάσταση του συνόλου των εγκαταστάσεων, β) ότι έχει ενηµερωθεί για όλες τις 

τοπικές συνθήκες και την υφιστάµενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που 

µπορούν να επιδράσουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο 

κόστος του γ) και ότι είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες και 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της σύµβασης. 

Η ενηµέρωση και εξέταση των εγκαταστάσεων θα πιστοποιείται και µε 

βεβαίωση, η οποία θα δίδεται από τον Προϊστάµενο ΤΥ, κατόπιν επικοινωνίας 

(τηλ.:22513-51210) για προγραµµατισµό της επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του 

Νοσοκοµείου, η οποία υποχρεωτικά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισµού, στο φάκελο 

της Τεχνικής Προσφοράς. 

 

 

Β.6 Εµπειρία-Επαγγελµατική επάρκεια 

Με δεδοµένες τις αυξηµένες απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες λειτουργίας των 

Νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων (εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων, ΜΕΘ, ΜΑΦ, 

Χειρουργείων κλπ.) για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει: 

Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών σε Νοσοκοµεία ή φορείς υγείας 

συνολικής χρονικής διάρκειας τριών ετών την τελευταία πενταετία, µε τις οποίες έχει 

αναλάβει υπηρεσίες ανάλογες µε τον τίτλο του διαγωνισµού και σε αντίστοιχες 

εγκαταστάσεις µε αυτές του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. ∆ιευκρινίζεται ότι, οι 

βεβαιώσεις αυτές θα αφορούν συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί ή έχουν περαιωθεί 

µέσα στην τελευταία πενταετία ή εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και να αφορούν 

αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών, συντήρησης ανάλογων Νοσοκοµειακών 

εγκαταστάσεων. Επί ποινή αποκλεισµού θα περιλαµβάνονται είτε στην ίδια βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης, είτε σε διαφορετικές και οι εξειδικευµένες Νοσοκοµειακές 

εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων κλπ. ∆ηλαδή, θα προσκοµιστούν: α) βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης συντήρησης Νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων συνολικής χρονικής 

διάρκειας τριών ετών, συµπεριλαµβανοµένων και των ιατρικών αερίων, ή β) 



 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης Νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων (µη 

συµπεριλαµβανοµένων των ιατρικών αερίων) χρονικής διάρκειας (3) τριών ετών και 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ιατρικών αερίων, χρονικής διάρκειας (3) τριών ετών.  

Εναλλακτικά, ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης εργασιών συνολικής χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών σε 

Βιοµηχανίες, την τελευταία εξαετία, για τις οποίες έχει αναλάβει υπηρεσίες ανάλογες 

µε τον τίτλο του διαγωνισµού και σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις µε αυτές του Γενικού 

Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. ∆ιευκρινίζεται ότι οι βεβαιώσεις αυτές θα αφορούν 

συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί ή έχουν περαιωθεί µέσα στην τελευταία εξαετία 

ή εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και να αφορούν αποκλειστικά στην παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης αναλόγων Βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Επί ποινή 

αποκλεισµού θα προσκοµιστούν επιπλέον, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των 

εξειδικευµένων Νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων, χρονικής 

διάρκειας τριών ετών, την τελευταία πενταετία. 

Οι εν λόγω βεβαιώσεις θα συνοδεύονται από πίνακα εµπειρίας όπου θα 

εµφανίζονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες ως προς την παροχή αναλόγων 

υπηρεσιών από τον διαγωνιζόµενο ως οι ζητούµενες, και θα περιλαµβάνονται 

ενδεικτικά: η φύση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον ∆ιαγωνιζόµενο, ο 

εργοδότης του, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών, το σχήµα στο οποίο ενδεχοµένως 

συµµετείχε ο διαγωνιζόµενος και το ποσοστό συµµετοχής του σ’ αυτό, η αµοιβή που 

του αναλογούσε, λίστα µε  το προσωπικό και τις ειδικότητες το οποίο απασχολούσε 

κλπ. 

Επισηµαίνεται ότι η επιτυχής - ποιοτική εκτέλεση των ανατιθέµενων εργασιών 

για τον Ανάδοχο και το προσωπικό του, αποδεικνύεται για όλους τους υποψήφιους µε 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Το Νοσοκοµείο, δικαιούται να ζητήσει και να λάβει 

υπόψη του, την τυχόν ύπαρξη εγγράφων, αναφορών ή πρακτικών µε δυσµενείς 

κριτικές για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του, που αφορά είτε τον ίδιο τον 

Ανάδοχο ή το προσωπικού του, από τους αποδέκτες των υπηρεσιών και σε περίπτωση 

διαπίστωσής τους, να προβεί στις προβλεπόµενες ενέργειες. 

 

 

Β.7 Εργαλεία 

Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει 

όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών. Επιπλέον, 

για τα παρακάτω όργανα µετρήσεων, θα κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης σε 

ισχύ από αναγνωρισµένο από το κράτος φορέα, τα οποία θα συνοδεύονται από 



 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του αναδόχου ότι θα διατηρεί τα πιστοποιητικά των οργάνων σε 

ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης: 

1. Αναλυτής ενέργειας µε δυνατότητες µέτρησης σε µονοφασικά και τριφασικά 

κυκλώµατα τάσεως, έντασης ρεύµατος, ενέργειας, πραγµατικής, φαινόµενης και 

άεργου ισχύος, συντελεστή ισχύος, και δυνατότητα απεικόνισης των 

διανυσµατικών διαγραµµάτων των ανωτέρω µεγεθών σε πραγµατικό χρόνο. 

Επίσης, θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε Η/Υ αποτύπωσης και επεξεργασίας 

των δεδοµένων, καθώς και παρακολούθηση και καταγραφή σε επιλεγµένο χρονικό 

διάστηµα των ανωτέρω µεγεθών σε συγκεκριµένη κατανάλωση. 

2. Γειωσώµετρο – Megger test: µε δυνατότητα µέτρησης θεµελιακής γείωσης όχι 

προσεγγιστικά αλλά µε την µέθοδο ηλεκτροδίων εδάφους (δύο, τριών και 

τεσσάρων ηλεκτροδίων) και µε επιθυµητή κλίµακα µέτρησης 0.001Ωhm. Επίσης, 

θα έχει την δυνατότητα µέτρησης συνέχειας γείωσης προστασίας σε κάθε κόµβο, 

τµήµα ή ηλεκτρικό πίνακα του Νοσοκοµείου µε κλίµακα 0.001Ωhm. Τέλος, θα 

έχει την δυνατότητα µέτρησης αντίστασης µόνωσης αγωγών (megger στα 50-100-

250-500-1000V/ DC). 

3. Όργανο ελέγχου απόζευξης των ∆∆Ε: κατάλληλο για διέγερση των πηνίων των 

∆∆Ε (ενδεικτικά: 30mA/300mA) και αποτύπωσης του χρόνου απόζευξης σε 

κλίµακα ms που να συνοδεύεται µε κατάλληλο λογισµικό για σύνδεση µε Η/Υ και 

να είναι κατάλληλο για την αποτύπωση και εκτύπωση των αποτελεσµάτων χωρίς 

να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας αυτών. 

4. O Αναλυτής καυσαερίων (καυστήρων – λεβητών): κατάλληλο για µέτρηση ΝΟΧ, 

οξυγόνου, θερµοκρασίας καυσαερίων, θερµοκρασία περιβάλλοντος, περίσσεια 

αέρα, CO, CO2, NO, απόδοση λέβητα κλπ, παρέχεται από το Νοσοκοµείο. Σε 

περίπτωση βλάβης του οργάνου ή για οποιοδήποτε λόγο µη διάθεσης του από το 

Νοσοκοµείο, ο Ανάδοχος οφείλει να έχει στην διάθεση του το ανωτέρω όργανο µε 

σκοπό τον έλεγχο των εγκαταστάσεων στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας και 

των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

5. ∆ιάφορα εργαλεία (φορητά εργαλεία): όπως ηλεκτρικά τρυπάνια, τροχούς, 

κοµπρεσέρ, κατσαβίδια, κλειδιά (γερµανικά, πολύγωνα, καρυδάκια, άλεν κλπ), 

πολύµετρα, σφυριά, φλαντζoκόπτες, µετρητικά εργαλεία (µετροταινία, παχύµετρα, 

µικρόµετρα κλπ) και γενικότερα κάθε εργαλείο, απαραίτητο για την υποστήριξη 

των εργασιών που απαιτούνται. Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει λίστα επάρκειας 

εργαλείων.    

 

 



 

Β.8 Τήρηση Νοµοθεσίας 

Κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης η τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας 

αποτελεί απαρέγκλιτη υποχρέωση του Αναδόχου σε θέµατα υγιεινής-ασφάλειας 

εργαζοµένων, πρόληψης νοσοκοµειακών λοιµώξεων και εργασιακών-ασφαλιστικών 

θεµάτων. Ειδικότερα:  

 

Β.8.1 Τεχνικός Ασφαλείας 

Ο Ανάδοχος θα ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας (Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του 

υπεύθυνου µηχανικού) για το συνεργείο, ο οποίος θα διαπιστώνει µηνιαία αν οι 

εγκαταστάσεις λειτουργούν µε ασφάλεια και αν όχι θα αναφέρει γραπτώς τις 

περιπτώσεις κινδύνου, µε βάση τους ισχύοντες νόµους. 

 

Β.8.2 Εργατική – Ασφαλιστική Νοµοθεσία 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων 

της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες 

σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την 

οικεία ΣΣΕ, την τήρηση του νόµιµου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη. Σε 

περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η 

σύµβαση µε τον Ανάδοχο (αρ.πρ. 31262/16-11-06 του Υπουργείου Απασχόλησης & 

Κοινωνικής Προστασίας που αφορά την αρ. 30440/8-5-2006 συµπλ. Εγκυκλίου). Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί παρέκκλιση από τον ανωτέρω όρο, ο Ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει κατά 

την εκτέλεση της σύµβασης, δεν έχουν καµία απολύτως σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

µε το Νοσοκοµείο, οι δε µισθοί και αµοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες 

υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία, 

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο,  ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι 

αυτών µε τους οποίους συνδέεται  µε εργασιακή ή άλλη σχέση, καθώς και έναντι 

τρίτων εξ’ αφορµής των σχέσεων αυτών. 

 

Β.8.3 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων 

  Αντικείµενο της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων αποτελεί η 

αναγνώριση, η εκτίµηση και ο έλεγχος των κινδύνων για την υγεία στον εργασιακό 

χώρο, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των εργαζοµένων σε αυτούς. Καθ’ 

όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους 

Κανονισµούς Υγιεινής και Ασφάλειας που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό (Ν. 



 

1568/85, Π.∆. 294/88, Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99, Ν. 2874/00, Ν. 4144/2013 όπως 

τροποποιήθηκαν-αντικαταστάθηκαν και ισχύουν), κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, βάσει 

Οδηγιών Ορθής Πρακτικής και να προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους.  

Υποχρεούται απαρέγκλιτα να τηρεί τα αναπτυγµένα ολοκληρωµένα Συστήµατα 

∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας των εργαζοµένων που αποτελούν πρότυπα πχ. 

 ΕΛΟΤ 1801. Ειδικότερα οφείλει: 

 

� Να αναγνωρίσει όλους τους πιθανούς κινδύνους (φυσικούς, χηµικούς, 

βιολογικούς, εργονοµικούς) που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζοµένων και 

να προσδιορίσει σαφώς τις ανάγκες και τις προτεραιότητες. 

� Να αναπτύξει λεπτοµερές σχέδιο που θα αφορά τον προσδιορισµό και τον 

έλεγχο των αναγκαίων µέτρων για την µείωση ή τον έλεγχο των κινδύνων. 

� Να εφαρµόσει το παραπάνω εκπονηµένο σχέδιο και να εκπαιδεύσει το 

προσωπικό του σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας. 

� Να αξιολογεί και να αναπροσαρµόζει το πρόγραµµα µέσω τακτικών ελέγχων 

και επιθεωρήσεων. 

 

 Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρµόζει τις γενικές αρχές πρόληψης υγιεινής και 

ασφάλειας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης σε όλο το φάσµα 

εργασιών/διαδικασιών, προκειµένου να επιτυγχάνονται α) η αποτελεσµατικότερη 

διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και β) η 

µείωση της έκτασης και της σοβαρότητας ατυχηµάτων που οφείλονται στην εργασία. 

Η λήψη προληπτικών µέτρων µπορεί ενδεικτικά να αφορά: 

 

� Συνθήκες διακίνησης και µεταφοράς προσωπικού και διαφόρων υλικών. 

� Συνθήκες και τρόπους αποκοµιδής των επικίνδυνων υλικών που 

χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και απορριµµάτων ή άλλων άχρηστων υλικών. 

� ∆ιευθέτηση των χώρων αποθήκευσης και εναπόθεσης υλικών. 

� Τακτική συντήρηση και τον έλεγχο πριν από την έναρξη λειτουργίας, καθώς και 

τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και όλων γενικά των µηχανικών 

διατάξεων. 

� Αλληλεπιδράσεις των δραστηριοτήτων µέσα στο χώρο εργασίας. 

� Συνεργασία µεταξύ του συνόλου του προσωπικού του συνεργείου και του 

µόνιµου προσωπικού. 

� Εφοδιασµό του προσωπικού µε ατοµικά µέσα προστασίας. 

 



 

Β.8.4 Νοσοκοµειακές λοιµώξεις – λήψη µέτρων 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

� Αποµόνωση των χώρων εργασίας µε προσωρινά χωρίσµατα αδιαπέραστα από 

τη σκόνη, από το πάτωµα ως την οροφή. 

� Σφράγισµα όλων των παραθύρων – θυρών στην περιοχή των εργασιών. 

� Ενηµέρωση του συνεργείου καθαρισµού για σκούπισµα όλων των επιφανειών 

µε πανί εµποτισµένο µε απολυµαντικό, στο τέλος της κάθε ηµέρας εργασίας. 

� Τοποθέτηση ταπήτων µε κολλητικές ουσίες στις εισόδους και εξόδους του 

χώρου εργασίας, ώστε να παγιδεύεται η σκόνη από τα παπούτσια των εργατών και 

αντικατάσταση αυτών όταν δεν είναι πια αποτελεσµατικοί. 

� Σφράγισµα µε ταινίες των χώρων που δεν χρησιµοποιούνται. 

� Τοποθέτηση όλων των προστατευτικών µέτρων πριν την έναρξη των εργασιών 

και διατήρησή τους µέχρι να ολοκληρωθεί το έργο και µέχρι να καθαριστεί η 

περιοχή προσεκτικά. 

� Καθαρά ή αποστειρωµένα υλικά δεν πρέπει να διέρχονται από την περιοχή των 

εργασιών. 

� Οι εργάτες και τα οχήµατα µεταφοράς πρέπει να χρησιµοποιούν εισόδους και 

ανελκυστήρες διαφορετικούς από το προσωπικό ή τους επισκέπτες. 

� Αύξηση της συχνότητας της καθαριότητας των χώρων πλησίον του έργου και 

µεταφορά των ασθενών «υψηλού κινδύνου» σε αποµακρυσµένη περιοχή του 

νοσοκοµείου. 

� ∆ιασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστηµάτων εξαερισµού – κλιµατισµού 

και της καθαριότητας αυτών µετά την ολοκλήρωση του έργου. 

 

 

Β.9  Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άµεσα σε κάθε έγγραφη ή 

προφορική ειδοποίηση του Νοσοκοµείου, στα πλαίσια ανάγκης εκτέλεσης 

οποιασδήποτε εργασίας (µικρής ή ευρύτερης κλίµακας, βλάβης). Ρητά 

συµφωνείται ότι παράλειψη από µέρους του Αναδόχου, έγκαιρης ανταπόκρισης 

για απαιτούµενες εργασίες των εγκαταστάσεων, θα εκλαµβάνεται ως πληµµελής 

εκτέλεση των όρων και θα επιφέρει τις προβλεπόµενες από τους εν λόγω όρους 

συνέπειες εις βάρος του.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά για την οικονοµική λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. Επίσης ενηµερώνει για τις καταναλώσεις ενέργειας και πόρων, 

τηρεί αρχείο και υποδεικνύει µέτρα για τον περιορισµό τους.  



 

3. Το προσωπικό του Αναδόχου θα υπογράφει τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά 

την έξοδο του, σε ειδικό βιβλίο το οποίο θα φυλάσσεται σε σηµείο το οποίο θα 

υποδείξει ο Προϊστάµενος ΤΥ. Το βιβλίο δύναται να ελέγχεται από το σύνολο της 

ιεραρχικής δοµής του Νοσοκοµείου, ήτοι Προϊστάµενος ΤΥ κλπ. Σε περίπτωση 

µη τήρησης του ωραρίου από υπάλληλο του Αναδόχου, ισχύουν οι 

προβλεπόµενες ποινές ως και η αντικατάσταση του.  

4. Η συµπεριφορά του προσωπικού του Αναδόχου προς τους ασθενείς, επισκέπτες 

και υπαλλήλους του Νοσοκοµείου πρέπει να είναι κόσµια. Παράπονα για άπρεπη 

(κακή) συµπεριφορά θα επιβάλλουν πρόστιµα αρχικά και η υποτροπή θα 

επιφέρει την αποµάκρυνση του συγκεκριµένου προσώπου από το Νοσοκοµείο. 

5. Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και 

σε εµφανή σηµείο ειδική κονκάρδα στην οποία θα υπάρχουν τα εξής στοιχεία α) 

ονοµατεπώνυµο, β) ειδικότητα, γ) επωνυµία και λογότυπο του Αναδόχου. 

6. Όποιες ζηµιές - καταστροφές (π.χ. γράψιµο σε τοίχους, πατηµασιές σε τοίχους, 

άσκοπη χρήση πυροσβεστικών µέσων κλπ), φθορές της ∆ηµόσιας Περιουσίας 

προκληθούν από το προσωπικό του, θα αποκαθίστανται άµεσα και θα 

τιµωρούνται µε πρόστιµο.  

7. Ρητά συµφωνείται, ότι αν προκύπτουν βλάβες των εγκαταστάσεων που θα 

προκληθούν από πληµµελή συντήρηση, επέµβαση ή χειρισµό υπαιτιότητας του 

Αναδόχου, θα αποκαθίστανται άµεσα και σύµφωνα µε όλα τα οριζόµενα στην 

παρούσα σύµβαση, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση. 

8. Σε περίπτωση που το Νοσοκοµείο, λόγω συµβάντων που προκύψουν και 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ζηµιωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο 

άµεσα ή έµµεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση 

αποζηµίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή 

άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση, θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο 

µετά ή και πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών.  

9. Το Νοσοκοµείο διατηρεί κάθε δικαίωµα ανάλογα µε την σοβαρότητα του 

συµβάντος που θα προκληθεί, να ακυρώσει-διακόψει την τρέχουσα Σύµβαση µε 

τον Ανάδοχο ακόµα και αν αυτός αποκαταστήσει το συµβάν µε δικά του έξοδα.  

10. Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη 

σε πράγµατα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που 

θα συµβεί σε προσωπικό του Νοσοκοµείου, του προσωπικού του ή σε κάθε τρίτο 

πρόσωπο εντός του Νοσοκοµείου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την 

διάρκεια ή/ και εξαιτίας των εργασιών που εκτελεί το προσωπικό του.  

11. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει, για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε 



 

βάρος του Νοσοκοµείου, εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά 

καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που έχει 

συνάψει, να καταβάλει στο Νοσοκοµείο µε χρηµατικό ποσό το οποίο θα 

υποχρεωθεί τυχόν να καταβληθεί προς τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, να 

αναλάβει µε δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του Νοσοκοµείου για κάθε 

απαίτηση, αγωγή και µήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του, από 

οποιονδήποτε που θα έχει σχέση µε τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του 

Αναδόχου και γενικά θα αποζηµιώνει το Νοσοκοµείο για κάθε ζηµία που θα 

µπορούσε να πάθει από τους παραπάνω όρους.  

12. Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύµβασης θα γίνονται πάντοτε 

µε ασφαλή τρόπο, τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των 

παρευρισκοµένων στους χώρους του Νοσοκοµείου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος 

για την τήρηση µέτρων ασφαλείας και την χρήση µεθόδων και µέσων που δεν 

είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι 

τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα.  

13. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει εργασίες µε εύφλεκτα, 

τοξικά, εκρηκτικά ή γενικότερα ειδικότερης χρήσης επικίνδυνα υλικά, οφείλει να 

πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης, και φέρει αποκλειστική ευθύνη επί 

των εργασιών και των αποτελεσµάτων αυτών. 

14. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του υποχρεούται να πραγµατοποιεί όλες τις 

εργασίες, µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούµενο 

επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του 

κτιριοδοµικού Κανονισµού (Υ.Α. 3046/304/1989 – ∆΄59) και των λοιπών 

διατάξεων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 

 

 

Β.10 Ποινές-Ρήτρες καταγγελία σύµβασης. 

Οι συνήθεις ποινές που µπορεί να επιβληθούν είναι:  

 

Παράβαση Πρόστιµο 

Μη καταγραφή βλάβης 100€/βλαβη 

Μη έγκαιρη ενηµέρωση βλάβης ή προειδοποίηση  100€/βλαβη 

Μη έγκαιρη αποκατάσταση συνήθους βλάβης 100€/βλαβη 

Καθυστέρηση υποβολής προγραµµάτων, φύλλων, ελέγχου, κλπ 200€ 

Κακή συµπεριφορά προσωπικού 500€/άτοµο 

Απουσία ή Καθυστέρηση προσωπικού βάρδιας 500€/άτοµο 



 

Έγγραφα παράπονα από τµήµατα του Νοσοκοµείου 100€/συµβάν 

 

(!) Επισηµάνσεις : 

� Υποτροπή σε παράβαση (π.χ. απουσία προσωπικού, κακή συµπεριφορά)   

διπλασιάζει κάθε φορά το προηγούµενο επιβληθέν πρόστιµο. 

� Στην περίπτωση που η επιτροπή παρακολούθησης σύµβασης διαπιστώσει ότι 

υπάρχουν µη καταγεγραµµένες βλάβες θα εισηγείται πρόστιµο για κάθε µία βλάβη 

χωριστά. 

� Οι ανωτέρω παραβάσεις είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.  

�  Πέραν των ανωτέρω, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει την έγκριση περικοπής επί 

του εκάστοτε λογαριασµού µέχρι ποσοστού 20% στο βαθµό όπου διαπιστώνει 

πληµµελή τήρηση της σύµβασης. Για σοβαρές παραβιάσεις καταστρατήγησης των 

όρων της σύµβασης, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής ή της 

ιεραρχικής δοµής, ήτοι Προϊστάµενος ΤΥ κλπ, το Νοσοκοµείο διατηρεί δικαίωµα 

περικοπής µέχρι και το 100% ενός µηνιαίου τιµήµατος ή περισσότερων του ενός 

µηνιαίων τιµηµάτων ή ακόµη και την κήρυξη του ως έκπτωτου. Στο τέλος ή κατά 

τη διάρκεια της σύµβασης επιστρέφεται όλο ή µέρος του ποσού που 

παρακρατήθηκε εφόσον εκλείψει πλήρως ο λόγος για τον οποίο έγινε η 

παρακράτηση κατόπιν απόφασης του Νοσοκοµείου.  

� Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι η παρεχόµενη υπηρεσία παρουσιάζει 

αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός 

της επόµενης ηµέρας να επαναλάβει την εργασία εφαρµόζοντας πιστά τους όρους 

της σύµβασης. Εναλλακτικά, αν η εργασία είναι αδύνατον να επαναληφθεί και 

επηρεάζει την εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων, το Νοσοκοµείο δύναται 

αναλόγως της εκτίµησης του προβλήµατος, να προβεί στην αποµείωση ποσού από 

το συνολικό τίµηµα της σύµβασης. Η περαιτέρω µη συµµόρφωση του Αναδόχου 

στις έγγραφες ή προφορικές υποδείξεις υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, δηλαδή 

επιβολής ποινής µέχρι και την αυτόµατη έκπτωσή του σε περιπτώσεις σοβαρών 

παραβάσεων.  

 

 Το Νοσοκοµείο δικαιούται να καταγγείλει αµέσως και αζηµίως στο σύνολο 

της ή εν µέρει κατά την κρίση του την σύµβαση, είτε να υπαναχωρήσει αυτή ολικώς ή 

µερικώς κατά την κρίση του, επιφυλασσόµενο κάθε άλλου νοµίµου δικαιώµατός του, 

στην περίπτωση που : 

� ∆εν τηρήσει ο Ανάδοχος οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύµβασης. 

� Οι παρεχόµενες υπηρεσίες, δεν είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές απαιτήσεις 



 

(ποιοτικά και ποσοτικά) για την τεχνική κάλυψη της απρόσκοπτης λειτουργίας των 

ΗΜ εγκαταστάσεων. 

� Αν ο Ανάδοχος αποδεδειγµένα εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες 

υπεργολαβικά.  

� Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί 

ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως 

σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 

 

∆ιευκρινίζεται: ότι σε περίπτωση τεκµηριωµένης-βάσιµης καταγγελίας (είτε 

από την πλευρά του Νοσοκοµείου, αρµόδιο φορέα ή τρίτο) και διαπίστωσης της, 

αναλόγως της σοβαρότητας ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχτεί ως έκπτωτος µε 

αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η 

επιβολή των προαναφερόµενων ποινικών ρητρών, διατηρουµένου του δικαιώµατος 

καταλογισµού σε βάρος του Αναδόχου της διαφοράς τιµής και άλλων πρόσθετων 

δαπανών που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση της συγκεκριµένης προµήθειας, 

µε βάση σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου σε άλλο Ανάδοχο.                                

Β.11 Ανωτέρα βία-Έκτακτη ανάγκη 

1. Σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης ή Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος και το  

Προσωπικό του ακολουθούν τις οδηγίες και εντολές του Νοσοκοµείου 

διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα από 

προγράµµατα, σχεδιασµούς και άλλες δεσµεύσεις που απορρέουν από την 

σύµβαση. Ο χαρακτηρισµός των συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται µε  

απόφαση των αρµόδιων κρατικών οργάνων ή της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου.  

2. Ενδεικτικά, γεγονότα  ανωτέρας  βίας  συνιστούν  πληµµύρες,  σεισµοί,  

πυρκαγιές,  επιβολή  στρατιωτικού νόµου και πολεµική σύρραξη. 

3. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος υποχρεούται µέσα σε 5 (πέντε) ηµέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκοµίσει στο άλλο µέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

4. Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το µέρος που την επικαλείται 

οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζηµιογόνες 

συνέπειες του και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αποτελέσµατα 

της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση. 

5. Κατά την διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ο Ανάδοχος µπορεί να 

χρειαστεί να παρατείνει τις ώρες λειτουργίας των βαρδιών όπως και να 

χρησιµοποιήσει το αναπληρωµατικό προσωπικό που οφείλει να έχει σε 



 

ετοιµότητα, χωρίς καµία επιπλέον χρέωση. 

6. Όλο το προσωπικό του Αναδόχου αποτελεί µέλος της οµάδας πυρασφάλειας του 

Νοσοκοµείου και συµµετέχει στα σχέδια εκτάκτων αναγκών του Νοσοκοµείου. 

Καταλαµβάνει τις προδιαγεγραµµένες θέσεις και υπηρετεί τους ρόλους που 

ορίζονται σε αυτά, κατά το στάδιο ενεργοποίησης τους. Υπόκειται στις εντολές 

των οµαδαρχών, συντονιστών και υπεύθυνων των δράσεων.    

 

 

Β.12 ∆ιαδικασίες οργάνωσης, παρακολούθησης & λειτουργίας εγκαταστάσεων 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να στελεχώσει γραφείο που θα απαντά σε 24ωρη βάση 

τις τηλεφωνικές κλήσεις αναφοράς βλαβών τηρώντας την διαδικασία 

βλαβοληψίας του Νοσοκοµείου, καταγράφοντας όλες τις βλάβες σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις του τµήµατος ΤΥ. Η λειτουργία σε 24ωρη βάση των κινητών 

τηλεφώνων των µηχανικών είναι υποχρεωτική. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή 

(κατά προτίµηση φορητό), που θα έχει πρόσβαση σε κοινό δικτυακό φάκελο µε το 

τµήµα ΤΥ, ώστε να εξυπηρετηθούν όλες οι ανάγκες της σύµβασης και πιο 

συγκεκριµένα α) επεξεργασία κειµένων και λογιστικών φύλλων, β) επεξεργασία 

σχεδίων µε πρόγραµµα συµβατό µε αυτό που διαθέτει το Νοσοκοµείο. 

3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση µε την έναρξη της σύµβασης να διαθέσει κατάλληλο 

πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή (λογισµικό), συµβατό µε του Νοσοκοµείου, 

σε συνεργασία µε το τµήµα ΤΥ, µε σκοπό την δηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου 

για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της συντήρησης των εγκαταστάσεων, 

την καταγραφή όλων των βλαβών και των αντίστοιχων τρόπων αντιµετώπισής 

τους. Οι χρήστες (Μηχανικοί) θα έχουν πρόσβαση στο σύστηµα και θα έχουν την 

ευθύνη για τη σωστή καταχώρηση όλων των πληροφοριών. Θα ελέγχουν τις 

καταγεγραµµένες βλάβες, θα ενηµερώνουν το ιστορικό, θα εκτυπώνουν φόρµα 

ελέγχου, και θα καταγράφουν τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά. Οι 

υπολογιστές και το λογισµικό θα είναι στην διάθεση του τµήµατος ΤΥ.  

4. Με την έναρξη της σύµβασης θα δηµιουργηθεί η βάση δεδοµένων, ενώ µε την 

λήξη της θα παραδοθεί σε πλήρη ανάπτυξη και πλήρως ενηµερωµένη. Μετά από 

κάθε προγραµµατισµένη ή έκτακτη επίσκεψη εξειδικευµένης συντήρησης ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην ενηµέρωση των αντίστοιχων 

Φακέλων Συντήρησης των Εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και των βιβλίων και 

των αρχείων συντήρησης που απαιτούν οι ισχύοντες κανονισµοί, εγκύκλιοι και 

νόµοι και οι οδηγίες συντήρησης, σε συνεργασία µε το τµήµα ΤΥ. Ο Ανάδοχος θα 



 

έχει πάντοτε προσβάσιµους και ενηµερωµένους τους σχετικούς Πίνακες 

Προγραµµατισµού Συντηρήσεων και Τεχνικής Υποστήριξης όλων των Η-Μ 

εγκαταστάσεων που αφορούν την παρούσα σύµβαση είτε υποστηρίζονται από 

αυτόν είτε από εξειδικευµένες εταιρείες συντήρησης καθώς και όλων των αρχείων 

και βιβλίων-µητρώων συντηρήσεως αυτών.   

5. Ο Ανάδοχος όποτε του ζητηθεί καταθέτει τεχνικές προτάσεις για τη συντήρηση, 

υποστήριξη, τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της απόδοσης όλων των Η-Μ 

εγκαταστάσεων, είτε υποστηρίζονται από αυτόν είτε από εξειδικευµένες εταιρείες 

συντήρησης. 

6. Το προσωπικό του Αναδόχου είναι υποχρεωµένο να συµµορφώνεται µε τους 

κανόνες λειτουργίας του εκάστοτε χώρου (π.χ. να ντύνεται µε την ανάλογη στολή 

για την είσοδο του στο χειρουργείο ή την τήρηση των ωραρίων) και να 

συνεννοούνται σχετικά, µε τον εκάστοτε Προϊστάµενο του αντιστοίχου τµήµατος. 

7. Οι χώροι όπου γίνονται εργασίες καθαρίζονται από το προσωπικό του Αναδόχου. 

Ειδικότερα οι χώροι όπου γίνονται εργασίες πρέπει να επανέρχονται στην πρότερα 

κατάσταση (π.χ. επανατοποθέτηση ψευδοροφών και δη καθαρών). Ιδιαίτερα οι 

χώροι που βρίσκονται µέσα στα δωµάτια, γραφεία και διαδρόµους του 

Νοσοκοµείου θα επιφέρουν πέρα από το κόστος αποκατάστασης και χρηµατικές 

ποινές. 

8. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του θα συµµορφώνονται µε τις εντολές και οδηγίες 

του τµήµατος ΤΥ, σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες, και 

τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η συνεργασία και η εκτέλεση των 

εργασιών, αποτελεί προϋπόθεση, την οποία ο Ανάδοχος και το προσωπικό του 

τηρεί απαρέγκλιτα. Κάθε συµπεριφορά, ενέργεια η οποία δεν συµµορφώνεται µε 

τα ανωτέρω, οδηγεί σε λύση της σύµβασης ανεπιφύλαχτα, κηρύσσοντας τον 

Ανάδοχο έκπτωτο και επιβάλλοντας σε αυτόν ότι προβλέπουν οι διατάξεις του 

Νόµου και οι όροι της σύµβασης.      

9. Οι ηλεκτρολόγοι υπηρεσίας, υδραυλικοί-θερµαστές υπηρεσίας, εργάζονται σε 

κυλιόµενο πρόγραµµα βαρδιών-υπηρεσιών (πρωινή-απογευµατινή-νυχτερινή 

βάρδια) συµπεριλαµβανοµένου των αργιών και των Σαββατοκύριακων. Το 

υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται σε πρωινή βάρδια 07:00-15:00 πλην αργιών και 

Σαββατοκύριακων. Σε καµία περίπτωση δεν αποχωρεί υπάλληλος πριν παραδώσει 

στον επόµενο. Σε κάθε περίπτωση, όλο το προσωπικό του Αναδόχου που για 

οποιονδήποτε λόγο δεν δύναται να εκτελέσει την προγραµµατισµένη υπηρεσία 

του (είτε για τα άτοµα που εκτελούν βάρδιες, είτε για τα άτοµα που εργάζονται σε 

σταθερό ωράριο, είτε είναι on call), ενηµερώνει υποχρεωτικά τον Προϊστάµενο 



 

ΤΥ. 

10. Ο υπεύθυνος µηχανικός θα προσέρχεται κατά την διάρκεια της πρωινής βάρδιας 

και θα είναι on-call (ετοιµότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας) καθ’ όλη την 

διάρκεια της υπόλοιπης ηµέρας, επί 24ωρης βάσης συµπεριλαµβανοµένων αργιών 

και Σαββατοκύριακων. Παράλληλα οφείλει να είναι παρών στην εκτέλεση των 

εργασιών, βλάβης, συντήρησης των εγκαταστάσεων, όποτε και αν 

πραγµατοποιούνται αυτές. Σε περίπτωση απουσίας/άδειας του, απαρέγκλιτη 

προϋπόθεση είναι η ενηµέρωση του Προϊσταµένου ΤΥ. Η αναπλήρωση του θα 

γίνεται όπως προβλέπεται από τους όρους της σύµβασης. 

11. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος τουλάχιστον δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης να πραγµατοποιήσει Γενικό Έλεγχο και ∆οκιµές όλων των Η-Μ 

εγκαταστάσεων για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης στις οποίες θα συµµετέχει 

όλο το προσωπικό του και το µόνιµο προσωπικό του τµήµατος ΤΥ, σε σενάρια 

κρίσεων, προκειµένου να διαπιστωθεί η επιχειρησιακή ετοιµότητα, η εκπαίδευσή 

του προσωπικού, η συνεργασία αλλά και η ετοιµότητα και η ανταπόκριση (η 

λειτουργική και η επιχειρησιακή) των Η-Μ εγκαταστάσεων. 

12. Ο Ανάδοχος θα πρέπει µέσα σε ένα (1) µήνα από την ανάληψη της σύµβασης να 

προβεί στον έλεγχο και επιβεβαίωση της κατάστασης των σηµείων, του 

εξοπλισµού και των  µέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, να αναπτύξει και 

να αναρτήσει/τοποθετήσει σε εµφανή σηµεία, σχέδια όπου θα υποδεικνύονται οι 

έξοδοι διαφυγής και τα κοντινότερα σηµεία του συνόλου της  ενεργητικής 

πυροπροστασίας. Τα σχέδια θα βασιστούν στα σχέδια ενεργητικής και παθητικής 

πυροπροστασίας που έχουν εγκριθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και 

συνοδεύουν το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας του νοσοκοµείου. Τα 

σχεδιαγράµµατα διαφυγής µε τις αντίστοιχες πινακίδες να είναι σύµφωνα µε το 

πρότυπο ISO 23601: «Safety Identification – Escape and evacuation plan signs», 

όπως κάθε φορά ισχύει. 

13. Το «βιβλίο ελέγχου και συντηρήσεως µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας» θα 

τηρείται και θα συµπληρώνεται µε µέριµνα του Αναδόχου, ενώ σε περιπτώσεις 

που διαπιστώνει ότι κάποιες από τις συντηρήσεις που προβλέπονται από αυτό δεν 

πραγµατοποιούνται χωρίς την δική του ευθύνη θα υποβάλλει έγγραφο υπόµνηµα 

προς την ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου και το τµήµα ΤΥ, επαρκώς αιτιολογηµένο. Η 

συµπλήρωση και υπογραφή του «βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής 

λειτουργίας των µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας», µετά από κάθε ενέργεια θα 

γίνεται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην Πυροσβεστική ∆ιάταξη (ΦΕΚ Β' 

545/18/4/07). 



 

14. Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει µετά από έγκριση του τµήµατος ΤΥ, σήµανση 

ασφαλείας. Τα σήµατα (πινακίδες)  εγκαθίστανται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 7010: «Γραφικά σύµβολα – Χρώµατα και  ενδείξεις ασφαλείας – 

Καταχωρηµένες ενδείξεις ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν 

υπόψη οι διατάξεις του Π.∆. 105/1995 (ΦΕΚ Α A 67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για 

την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγιεινής στην εργασία σε συµµόρφωση µε την 

Οδηγία 92/58/EOK». 

15. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου υπάγεται η τήρηση της νοµιµότητας, της 

λειτουργίας και συντήρησης, η διατήρηση και συµπλήρωση των αρχείων, βιβλίων 

και του φύλλου ελέγχου συντήρησης (βλέπε Παράρτηµα) για τους λέβητες και τις 

ατµογεννήτριες του Νοσοκοµείου. Ειδικότερα θα τηρείται ότι προβλέπεται στις 

υπ. αριθµ.: 10735/651/2012 (ΦΕΚ 2656/Β/28-9-2012) και 189533 (ΦΕΚ 

2654/Β/09-11-11) Υπουργικές Αποφάσεις.  

16. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου υπάγεται η τήρηση της νοµιµότητας, ειδικά για 

τους ατµολέβητες (ΥΑ 10735/651/2012 - ΦΕΚ 2656/Β/28-9-2012). Ειδικότερα ο 

Ανάδοχος υποχρεούται, σε όλους τους χώρους των λεβητοστασίων, να προβεί σε 

ενέργειες έκδοσης ή ανανέωσης, (αναλόγως) πιστοποιητικού λειτουργίας από 

φορέα πιστοποιηµένο του Υπουργείου Ανάπτυξης και παράλληλα σε συνεργασία 

µε το τµήµα ΤΥ (δηλ. υποχρεούται σε ενέργειες ανανέωσης, έκδοσης, ελέγχου 

χρόνου ισχύος πιστοποιητικού).  

17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την συµπλήρωση ειδικού εντύπου (πίνακα ελέγχου) 

αναφορικά µε την προληπτική συντήρηση των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων 

(κλιµατιστικές µονάδες γραφείου, ηµικεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, 

διαιρούµενου τύπου ή και αυτοτελείς, αερόψυκτες ή υδρόψυκτες και κεντρικές 

κλιµατιστικές µονάδες µε ψύκτη νερού και κλασικό λέβητα ή µε αντλίες 

θερµότητας ή µε σύστηµα µεταβαλλόµενου όγκου ψυκτικού ρευστού) όπως 

προβλέπεται από την αριθµ. ∆6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/Β/17-6-2008) ΚΥΑ «Μέτρα 

για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στο 

δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα» (βλέπε Παράρτηµα). 

18. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ισχύον νοµικό πλαίσιο και τα 

πρότυπα. Οφείλει να πραγµατοποιεί συστηµατικό επανέλεγχο της εγκατάστασης 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 το οποίο σύµφωνα µε την Υπουργική 

Απόφαση Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/5-3-2004) είναι υποχρεωτικής εφαρµογής 

ενώ αλλαγές ή προσθήκες στο Πρότυπο αυτό γίνονται µόνο µε Υπουργικές 

Αποφάσεις (παράγραφος 2 του άρθρου 1). Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και 



 

των δοκιµών αυτών θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε πρωτόκολλο ελέγχου 

(Αριθµ. Φ.50/503/168 Υπουργική απόφαση-ΦΕΚ 844/Β/16-5-2011) το οποίο θα 

υπογράφεται από τον υπεύθυνο µηχανικό και θα κατατίθεται ανελλιπώς και στο 

τµήµα ΤΥ για την τήρηση αρχείου. Οι µετρήσεις και οι δοκιµές διεξάγονται µε 

ειδικά όργανα τα οποία ανήκουν στον Ανάδοχο και πληρούν εξειδικευµένες 

απαιτήσεις και κυρίως αυτές των προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 61557.  

19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το πρόγραµµα εργασιών συντήρησης (βλ. 

Παράρτηµα) του Νοσοκοµείου, το οποίο απεικονίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και 

παρακολούθησης καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και το οποίο θα 

αναπροσαρµόζεται και θα επικαιροποιείται σύµφωνα µε τις ανάγκες του τµήµατος 

ΤΥ. Επισηµαίνεται ότι όταν οι απαιτήσεις του κατασκευαστή υπερβαίνουν το 

παραπάνω πρόγραµµα τότε ισχύουν οι οδηγίες του κατασκευαστή. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να συµβουλευθεί όλα τα εγχειρίδια των κατασκευαστών, για τυχόν 

πρόσθετες ή/και ειδικές εργασίες και ελέγχους, για την αξιολόγηση και διάγνωση 

προβληµάτων και την υπόδειξη  ενδεδειγµένων λύσεων από τεχνικής και 

οικονοµικής απόψεως.  

20. Με δεδοµένο ότι στο νοσοκοµείο βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση των 

υφιστάµενων εγκαταστάσεων και υποδοµών του Νοσοκοµείου, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται χωρίς καµία άλλη απαίτηση να αναλάβει και τυχόν συστήµατα ή 

εγκαταστάσεις που εκ παραδροµής δεν έχουν συµπεριληφθεί στην παρούσα 

διακήρυξη και βρίσκονται εν λειτουργία ή τεθούν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια 

της σύµβασης. 

21. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε εγκατάσταση, µηχάνηµα, διάταξη κλπ. 

απαιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο (πχ. λόγους συντήρησης, επισκευής κλπ) η θέση 

του εκτός λειτουργίας, ο Ανάδοχος και το προσωπικό του ενηµερώνουν τον 

Προϊστάµενο ΤΥ, για τις ενέργειες τις οποίες πρόκειται να προβούν και κατόπιν 

έγκρισης του και µόνο, προβαίνουν σε οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας. 

22. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, δεν προβαίνει σε καµία απολύτως µετατροπή 

ή τροποποίηση των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων, ή ενέργεια παρέµβασης, η 

οποία µεταβάλει το λειτουργικό καθεστώς αυτών, χωρίς την έγκριση του 

Προϊσταµένου ΤΥ.  

 

 

Β.13  Θέµατα Συνεργασίας και Επικοινωνίας 

 Το σύνολο του προσωπικού του Αναδόχου και το µόνιµο προσωπικό του 



 

Νοσοκοµείου, λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο µε σκοπό την απρόσκοπτη οµαλή και 

εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Το υπηρεσιακό και λειτουργικό καθεστώς 

των µόνιµων υπαλλήλων του Νοσοκοµείου, διέπεται αυστηρά από τους Νόµους και 

τους κανόνες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ενώ το καθεστώς του προσωπικού του 

Αναδόχου, διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τις συµβάσεις του 

δηµοσίου, τους κρατικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς και τους όρους της σύµβασης.  

 Μεταξύ του προσωπικού (Νοσοκοµείου και Αναδόχου) θα επικρατούν 

συνθήκες συνεργασίας, αλληλοενηµέρωσης και σεβασµού. Ο Ανάδοχος και το 

προσωπικό του, δεν δίνει εντολές σε µόνιµο υπάλληλο ή λαµβάνει εντολές από 

µόνιµο υπάλληλο, την αρµοδιότητα οδηγιών, εντολών και κατευθύνσεων, σύµφωνα 

µε τις ανάγκες λειτουργίας του τµήµατος και των εγκαταστάσεων, έχει αποκλειστικά 

ο Προϊστάµενος ΤΥ.  

Με δεδοµένο ότι οι λειτουργικές ανάγκες των εγκαταστάσεων είναι επί 

24ώρου βάσεως, 365 ηµέρες το χρόνο, η συνεργασία και η αλληλοενηµέρωση, 

αποτελούν απόλυτη προϋπόθεση για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος 

ΤΥ και κατ’ επέκταση του Νοσοκοµείου και των εγκαταστάσεων. 

Σε περίπτωση απρεπούς συµπεριφοράς, διαπίστωσης µη συνεργασίας από 

πλευράς του Αναδόχου ή του προσωπικού του, µη εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου των 

συµβατικών του υποχρεώσεων, το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα, ποινών, λύσης 

της σύµβασης ή της αποµάκρυνσης προσωπικού του Αναδόχου, µε παράλληλη 

υποχρέωση αντικατάστασής του, από πλευράς του τελευταίου.  

 

 

Β.14 Συνεννοήσεις - Αλληλογραφία 

Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ Αναδόχου και Νοσοκοµείου, είτε αφορούν την 

αναφορά βλαβών, την αίτηση προµήθειας υλικών, αλλά και κάθε άλλη ενέργεια ή 

δήλωση, γίνονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Σε ειδικές και έκτακτες 

περιπτώσεις, είτε για την καθηµερινή ενηµέρωση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, 

από πλευράς Νοσοκοµείου, οι εντολές µπορεί να είναι και προφορικές. Η µη 

απάντηση εκ µέρους του Νοσοκοµείου επί αιτηµάτων του Αναδόχου, δεν αποτελεί 

τεκµήριο αποδοχής του εκάστοτε αιτήµατος.  

 Σε περίπτωση διαφωνίας για εντελλόµενη ενέργεια/εργασία, η οποία 

δηµιουργεί αµφιβολίες για την αποκατάσταση της βλάβης ή την λειτουργία των 

εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια την παρέκκλιση από την ισχύουσα νοµοθεσία 

και τους κανονισµούς, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει έγγραφη διαφοροποίηση, 

άµεσα και χωρίς καθυστέρηση πριν την εκτέλεση της ενέργειας. Κάθε παράλειψη 



 

έγγραφης διαφωνίας, θεωρείται ως συµφωνία επί της εντελλόµενης ενέργειας.  

 

Β.15  Αξιολόγηση επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας 

 Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς 

τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

Β.15.1 Πιστοποιητικά  

a.i.1. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναµο σε αντικείµενο ανάλογο µε τον τίτλο 

του διαγωνισµού (στη συντήρηση-τεχνική Υποστήριξη ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων) από πιστοποιηµένο οργανισµό. 

a.i.2. Πιστοποιητικό OHSAS 18001 ή ΕΛΟΤ 1801 ή ισοδύναµο για την υγιεινή και 

ασφάλεια από πιστοποιηµένο οργανισµό. 

a.i.3. Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναµο για την εφαρµογή συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, από πιστοποιηµένο οργανισµό. 

a.i.4. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναµο για συντήρηση συστηµάτων παραγωγής 

και διανοµής ιατρικών αερίων.  

a.i.5. Πιστοποιητικό ISO 13485 ή ισοδύναµο για την συντήρηση-έλεγχο και 

τοποθέτηση συστηµάτων ιατρικών αερίων. 

 

B.15.2  Βεβαιώσεις 

1. Ο ∆ιαγωνιζόµενος πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση για την ορθή διανοµή 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 

∆Υ8/Γ.Π.οικ./1348/2004. 

2. Βεβαίωση του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

του, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Επίσης, υποχρεούται, κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης, να καταθέσει εκ νέου πιστοποιητικό ως αποδεικτικό ότι 

εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο. 

3. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης όπως αναλυτικά περιγράφεται στην §Β.6 Εµπειρία-

Επαγγελµατική επάρκεια. 

4. Βεβαίωση επίσκεψης γνώσης συνθηκών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην §Β.5 

Γνώση τοπικών συνθηκών. 

 

Β.15.3 Υπεύθυνες ∆ηλώσεις (επικυρωµένες για το γνήσιο της υπογραφής) 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί 

Ανάδοχος αποδέχεται να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισµένη από το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία και το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα το 



 

προσκοµίσει κατά το στάδιο της κατακύρωσης,  όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στην §Α.7 Ασφάλιση υπέρ τρίτων. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου µηχανικού, αποδοχής ανάληψης της αστικής 

και ποινικής ευθύνης για την ορθή και εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

ως υπεύθυνος τεχνικής επίβλεψης της καλής λειτουργίας και συντήρησης του 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των τεχνικών εγκαταστάσεων - και έναντι 

τρίτων (όπως πχ.:  ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΛ, κλπ). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου µηχανικού, αποδοχής ανάληψης της θέσης του 

Τεχνικού ασφαλείας του Νοσοκοµείου. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου, α) ότι έχει γνωρίσει µε επιτόπια εξέταση την 

θέση των εγκαταστάσεων, τους χώρους, τις προσπελάσεις προς αυτούς, τη 

σηµερινή (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισµού) κατάσταση του συνόλου των 

εγκαταστάσεων, β) ότι έχει ενηµερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την 

υφιστάµενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που µπορούν να επιδράσουν 

µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος του γ) και ότι 

είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες και υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τους όρους της σύµβασης. Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 

§Β.5 Γνώση τοπικών συνθηκών. 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου ότι κατά την διάρκεια της σύµβασης θα τηρεί 

και θα εφαρµόζει την νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων 

και όλα τα µέτρα ασφαλείας για πρόληψη Νοσοκοµειακών λοιµώξεων που 

σχετίζονται µε τις συµβατικές εργασίες. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου ότι κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πρίν 

την ολοκλήρωση του, θα καταθέσει αντίγραφα των συµβάσεων όλων των 

εργαζοµένων του προσωπικού που δήλωσε στην προσφορά του. Όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην §Β.4 Πτυχία – Άδειες – Βεβαιώσεις. 

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα, το σύνολο των 

όρων των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Β.15.4 Αποδεικτικά Επαγγελµατικής και Τεχνικής καταλληλότητας προσωπικού 

Η επαγγελµατική και τεχνική καταλληλότητα του προσωπικού του Αναδόχου 

αποδεικνύεται προσκοµίζοντας στην Τεχνική προσφορά αθροιστικά:  

α) Αναλυτικός πίνακας του προσωπικού. Λίστα µε τα ονόµατα, τα 

επαγγελµατικά προσόντα (άδειες πτυχία, εµπειρία), β) συνοπτικό βιογραφικό 

σηµείωµα των προσώπων που επιφορτίζονται µε την εκτέλεση της παροχής 

υπηρεσιών συντήρησης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην §Β.2 Προσωπικό του 



 

Αναδόχου (από Β2.1-Β.2.7).  

∆ιευκρινίζεται ότι: ως προς την ζητούµενη εµπειρία στου µηχανικούς του 

συνεργείου (προσωπικό του Αναδόχου ΠΕ & ΤΕ), µε τους όρους Νοσοκοµειακή ή 

Βιοµηχανική εµπειρία λαµβάνονται υπόψη όλες οι εµπειρίες που γίνονται 

αποδεκτές από τις ισχύουσες διατάξεις και τους αρµόδιους φορείς του κράτους.    
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Περιεχόµενα Παραρτήµατος 

 

Π.1  Πρόγραµµα εργασιών Συντήρησης Η-Μ εγκαταστάσεων 

Π.2  ∆ελτίο Αναφοράς και Αντιµετώπισης Βλάβης 

Π.3 Πρόγραµµα συντήρησης Η/Ζ 



 

Π.4 Φύλλο συντήρησης και ρύθµισης του συστήµατος κλιµατισµού 

Π.5 Φύλλο συντήρησης και ρύθµισης των εγκαταστάσεων σταθερών εστιών 

καύσης για την θέρµανση κτιρίων και νερού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 

Τµήµα Τεχνικού                                 Τεχνικές Προδιαγραφές για την Συντήρηση των Η-Μ εγκαταστάσεων 

 

 

Π.1  Πρόγραµµα εργασιών Συντήρησης Η-Μ εγκαταστάσεων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ

ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ  

Α. Κυψέλες Μέσης Τάσης/Χαµηλή Τάση     

1 Κυψέλες Μέσης Τάσης  
Οπτικός έλεγχος διακοπτών (έλεγχος για 

σπινθήρα)  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

2 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης Λίπανση µηχανικών µερών διακοπτών  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ 

3 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης  Λίπανση ράγας κύλισης διακόπτη  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ 

4 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης  Έλεγχος ελατηρίου οπλίσεως διακόπτη  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ 

5 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης  Έλεγχος στάθµης ελαίου διακόπτη  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ 

6 Κυψέλες διακοπτών Μέσης Τάσης  Καθαρισµός διακόπτη  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ 

7 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή  Καθαρισµός κυψέλης  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

8 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή  Έλεγχος κατάστασης ακροκιβωτίων  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
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9 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή  Έλεγχος χειριστηρίου αποζεύκτη  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

10 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή  Έλεγχος χειριστηρίου γειωτή  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

11 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή  Καθαρισµός µαχαιριών αποζεύκτη  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

12 Κυψέλη αποζεύκτη-γειωτή  Λίπανση µηχανικών µερών αποζεύκτη-γειωτή  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Β Μετασχηµατιστές Ισχύος      

1 Μετασχηµατιστές  Αµπεροµέτρηση πυκνωτών αντιστάθµισης  ΜΗΝΙΑΙΑ 

2 Μετασχηµατιστές  
Καθαρισµός µονωτήρων & εξωτερικού 

περιβλήµατος  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ 

3 Μετασχηµατιστές  ∆οκιµή προστασίας-καθαρισµός χώρου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ 

4 Μετασχηµατιστές  ∆οκιµή προστασίας από υπερθέρµανση  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ 

5 Κλιµατιστικές Μονάδες Έλεγχος Λειτουργίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

        

Γ Πεδία Χαµηλής Τάσης      

1 Πεδία χαµηλής τάσης  Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρα πεδίων  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
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2 Πεδία χαµηλής τάσης  Καταγραφή ενδείξεων οργάνων (V-A)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

3 Πεδία χαµηλής τάσης  Καταγραφή ενδείξεων οργάνου πυκνωτών cosφ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

4 Πεδία χαµηλής τάσης  Έλεγχος συσφίξεων  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

5 Πεδία χαµηλής τάσης  Καθαρισµός πεδίων  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

6 Πεδίο αντιστάθµισης cosφ  Καταγραφή ενδείξεων οργάνου πυκνωτών cosφ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

7 Πεδίο αντιστάθµισης cosφ  Έλεγχος ασφαλειών  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

8 Πεδίο αντιστάθµισης cosφ  Αµπεροµέτρηση πυκνωτών  ΜΗΝΙΑΙΑ 

    

Ε Ηλεκτρικοί πίνακες      

        

1 Πίνακες Χειρουργείων, ΜΕΘ, ΤΕΠ, κλπ  ∆οκιµή συσκευής "ΤΕΣΤ ΜΟΝΩΣΗΣ"/Έλεγχος  ΜΗΝΙΑΙΟΣ 

2 Ηλεκτρικοί πίνακες  Σύσφιξη στοιχείων  ΕΤΗΣΙΑ/ΜΑΡΤΙΟΣ 
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ΣΤ Κεντρικά UPS      

1 Κεντρικά UPS  Καταγραφή ενδείξεων (V - A - φορτίο %)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

2 Κεντρικά UPS  Καθαρισµός χώρου και µηχανηµάτων  ΜΗΝΙΑΙΑ 

3 Κεντρικά UPS  ∆οκιµή/ΈΛΕΓΧΟΣ επάρκειας µπαταριών  ΜΗΝΙΑΙΑ 

4 Κλιµατιστικές Μονάδες Έλεγχος Λειτουργίας ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

        

Ζ Εγκαταστάσεις Ιατρικών αερίων      

1 Κέντρο Ο2 Καταγραφή πίεσης κύριου δικτύου  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

2 Κέντρα Ο2 & Ν2 Ο  Καταγραφή πίεσης κύριας-εφεδρικής συστοιχίας  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

3 Κέντρα Ο2 & Ν2Ο  Έλεγχος στεγανότητας κέντρου  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

4 Κέντρα Ο2 & Ν2Ο  Έλεγχος φωτεινό-ηχητικής σήµανσης  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

5 Κέντρα Ο2 & Ν2Ο  Έλεγχος λειτουργίας αναστροφέα  ΜΗΝΙΑΙΑ 

6 Κέντρα Ο2 & Ν2Ο  Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδας VSP  ΜΗΝΙΑΙΑ 
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7 Κέντρα Ο2, Ν2Ο, AIR, VAC  Έλεγχος στοιχείων ηλεκτρ. πίνακα  ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ 

8 ∆εξαµενή υγρού Ο2  Έλεγχος πίεσης και πληρότητας (bar)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

9 Υποσταθµοί ιατρικών αερίων  Έλεγχος υποσταθµών και πινάκων venturi  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

10 Υποσταθµοί ιατρικών αερίων  
Έλεγχος διαρροών λήψεων (Ο2, Ν2Ο, AIR, 

VAC)  
ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ 

11 Υποσταθµοί ιατρικών αερίων  Έλεγχος λειτ. συναγερµών (Ο2, Ν2Ο, AIR, VAC)  ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ 

12 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  Καταγραφή min-max πίεσης δικτύου  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

13 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  
Καταγραφή min-max θερµ/σίας λαδιού 

συµπιεστών  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

14 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  Καταγραφή χρόνου λειτουργίας συµπιεστών  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

15 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  Έλεγχος στάθµης λαδιού συµπιεστών  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ & ΣΕ ΚAΘΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

16 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  Καθαρισµός ψυγείου συµπιεστών  Μηνιαία /ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

17 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  
Μέτρηση πτώσης πίεσης διαχωριστή λαδιού 

συµπιεστών  
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

18 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  Έλεγχος κόµπλερ συµπιεστών  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

19 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  Έλεγχος βαλβίδας ασφαλείας συµπιεστών  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
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20 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  
Συντήρηση συµπιεστών βάσει µηνυµάτων 

οθόνης  
ΌΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

21 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  Εναλλαγή λειτουργίας ξηραντών  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

22 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  Έλεγχος δείκτη υγρασίας ξηραντών  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

23 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  Έλεγχος καθαρότητας φίλτρων ξηραντών  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

24 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  Αντικατάσταση φίλτρων ξηραντών  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

25 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  
Αλλαγή φίλτρου βαλβίδας µείωσης πίεσης 

ξηραντών  
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

26 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  Έλεγχος πίεσης πύργων ξηραντών  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

27 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  Έλεγχος προ-πίεσης στη δίοδο αέρα ξηραντών  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

28 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  
Έλεγχος χρώµατος δείκτη στήλης ενεργού 

άνθρακα  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

29 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  
Αποστείρωση/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ φίλτρων 

µικροβίων  
ΈΛΕΓΧΟΣ Εβδοµαδιαίος/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 

30 Κέντρο πεπιεσµένου αέρα  
Έλεγχος αποστραγγιστικών βαλβίδων 

αεροφυλακίων  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

31 Κέντρο κενού  Καταγραφή min-max πίεσης δικτύου  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

32 Κέντρο κενού  Καταγραφή ωρών λειτουργίας αντλιών  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
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33 Κέντρο κενού  Έλεγχος αυτόµατης εναλλαγής αντλιών  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

34 Κέντρο κενού  Έλεγχος δοχείου περισυλλογής συµπυκνωµάτων  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

35 Κέντρο κενού  
Έλεγχος πτώσης πίεσης βακτηριολογικού 

φίλτρου  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

36 Κέντρο κενού  Εκκένωση συµπυκνωµάτων κενοδοχείων  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

37 Κέντρο κενού  
Καθαρισµός φυσιγγίου προφίλτρου αντλιών µε 

πίεση  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

38 Κέντρο κενού  Έλεγχος στάθµης λαδιού αντλιών  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

49 Κέντρο κενού  Αλλαγή λαδιών και φίλτρου λαδιού  ΜΑΙΟΣ 

40 Κέντρο κενού  Αντικατάσταση βακτηριολογικού φίλτρου  ΜΑΙΟΣ 

        

Η Εγκαταστάσεις Ύδρευσης      

1 ∆εξαµενές ύδατος  Καταγραφή ένδειξης υδροµετρητή  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

2 ∆εξαµενές ύδατος  Καθαρισµός & χλωρίωση δεξαµενών  ΙΟΥΝΙΟΣ 

3 ∆εξαµενές ύδατος  Καθαρισµός φίλτρων νερού κεντρικής γραµµής  ΙΟΥΝΙΟΣ 
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4 Κεντρικοί συλλέκτες ύδρευσης  Άνοιγµα - κλείσιµο βανών  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

5 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης  Καταγραφή ελάχιστης-µέγιστης πίεσης δικτύου  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

6 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης  Έλεγχος εναλλαγής αντλιών  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

7 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης  Εναλλαγή λειτουργίας αντλιών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

8 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης  Έλεγχος στάθµης λαδιού αντλιών  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

9 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης  Χειροκίνητη δοκιµαστική λειτουργία Αντλιών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

10 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης  
Έλεγχος στεγανότητας αντλιών - πιεστικών 

δοχείων  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

11 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης  Έλεγχος στάθµης θορύβου αντλιών ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

12 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης  Γρασάρισµα αντλιών  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

13 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης  Έλεγχος φοράς κίνησης αντλιών  ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

14 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης  Αµπεροµέτρηση αντλιών  ΜΑΙΟΣ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

15 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης  Σύσφιξη ακροδεκτών ηλεκτρικού πίνακα  ΜΑΙΟΣ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

16 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης  Καθαρισµός - σύσφιξη ακροδεκτών αντλιών  ΜΑΙΟΣ & ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
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17 Πιεστικό συγκρότηµα ύδρευσης  Αλλαγή λιπαντικού ΜΑΙΟΣ 

18 Αποσκληρυντής Λεβητοστασίου  Μέτρηση σκληρότητας νερού  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

19 Αποσκληρυντής Λεβητοστασίου  Έλεγχος ποσότητας άλατος  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

20 Αποσκληρυντής Λεβητοστασίου  Αντικατάσταση ρητινών  8-ετή / ΌΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

        

Θ Εγκαταστάσεις Αποχέτευσης      

1 Αντλητικά συγκροτήµατα ακαθάρτων  
Έλεγχος λειτουργίας αντλιών - 

πλωτεροδιακοπτών  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

2 Αντλητικά συγκροτήµατα ακαθάρτων  Καθαρισµός φρεατίων  ΜΑΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

3 Αντλητικά συγκροτήµατα ακαθάρτων  Καθαρισµός αντλιών - πτερωτής  ΜΑΙΟΣ 

5 ∆εξαµενή χλωρίωσης  Έλεγχος λειτουργίας δοσοµετρικής αντλίας  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

6 ∆εξαµενή χλωρίωσης  ∆οκιµαστική λειτουργία αντλίας ανάδευσης  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

7 ∆εξαµενή χλωρίωσης  Έλεγχος στάθµης χλωρίου  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

8 ∆εξαµενή χλωρίωσης  
Έλεγχος ρυθµίσεων-αυτοµατισµών ηλεκτρ. 

πίνακα  
ΜΗΝΙΑΙΑ  
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9 ∆εξαµενή χλωρίωσης  Καθαρισµός - έλεγχος αντλίας ανάδευσης  ΜΑΙΟΣ 

10 ∆εξαµενή χλωρίωσης  Καθαρισµός  ΜΑΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

11 ∆εξαµενή χλωρίωσης  
Αντικατάσταση ηλεκτροδίου δοσοµετρικής 

αντλίας  
ΜΑΙΟΣ 

12 ∆εξαµενή εξουδετέρωσης λυµάτων  
Έλεγχος στάθµης οξέος-βάσης (συµπλ/ση αν 

απαιτείται)  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

13 ∆εξαµενή εξουδετέρωσης λυµάτων  Καταγραφή pH (ένδειξη οθόνης)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

14 ∆εξαµενή εξουδετέρωσης λυµάτων  Καθαρισµός κάδων  ΜΑΙΟΣ 

15 ∆εξαµενή εξουδετέρωσης λυµάτων  
Αντικατάσταση ηλεκτροδίου δοσοµετρικής 

αντλίας  
ΜΑΙΟΣ 

16 Εµφανιστήρια σκοτεινών θαλάµων  
Καθαρισµός σιφωνίου δαπέδου & ξέπλυµα 

σωλήνα  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

17 ∆ίκτυο αποχέτευσης  Καθαρισµός λιποσυλλέκτη ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ 

18 ∆ίκτυο αποχέτευση  Καθαρισµός παγίδων γύψου  ΜΗΝΙΑΙΑ 

19 ∆ίκτυο αποχέτευσης  Επιθεώρηση φρεατίων ακαθάρτων-όµβριων  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

20 ∆ίκτυο αποχέτευσης  Καθαρισµός κεφαλών υδρορροών  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
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Ι Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης      

1 ∆ίκτυο πυρόσβεσης  Καταγραφή πίεσης δικτύου ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

2 ∆ίκτυο πυρόσβεσης  Άνοιγµα - κλείσιµο βανών κεντρικού συλλέκτη  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

3 ∆ίκτυο πυρόσβεσης  
Έλεγχος διαρροών δικτύου περιβάλλοντος 

χώρου  
15-µερη  

4 ∆ίκτυο πυρόσβεσης  
Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών (λάστιχα, 

βάνες)  
15-µερη  

5 Πυροσβεστικό συγκρότηµα  Μέτρηση πίεσης δοχείου διαστολής  ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ 

6 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήµατος  ∆οκιµαστική λειτουργία  ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ 

7 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήµατος  Έλεγχος στάθµης θορύβου  ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ 

8 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήµατος  Αµπεροµέτρηση  ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 

9 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήµατος  Έλεγχος φοράς κίνησης  ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

10 Αντλία πυροσβεστικού συγκροτήµατος  Σύσφιξη ακροδεκτών  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

11 Πίνακας πυροσβεστικού συγκροτήµατος  Έλεγχος - ρύθµιση πιεζοστατών  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

12 Πίνακας πυροσβεστικού συγκροτήµατος  Έλεγχος λειτουργίας αυτοµατισµών  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 
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13 Πίνακας πυροσβεστικού συγκροτήµατος  Σύσφιξη ακροδεκτών  ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 

        

Κ Πυρανίχνευση-Πυρασφάλεια      

1 Πίνακες πυρανίχνευσης  
RESET και καταγραφή ενδείξεων (trouble & 

fire)  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

2 Πίνακες πυρανίχνευσης  Επιτόπου έλεγχος σφαλµάτων  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

3 Πίνακες πυρανίχνευσης  Έλεγχος τάσης - καλωδιώσεων συσσωρευτών  ΜΗΝΙΑΙΑ 

4 Πίνακες πυρανίχνευσης  Έλεγχος συσσωρευτών υπό φορτίο  ΜΗΝΙΑΙΑ 

5 Πίνακες πυρανίχνευσης  
Προσοµοίωση σφάλµατος καλωδίωσης 

ανιχνευτών  
ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ 

6 Πίνακες πυρανίχνευσης  
Προσοµοίωση σφάλµατος καλωδίωσης 

σειρήνων  
ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ 

7 Πίνακες πυρανίχνευσης  
Καθαρισµός ανιχνευτών και έλεγχος 

καλωδίωσης  
ΜΑΙΟΣ 

8 Πίνακες πυρανίχνευσης  Ενεργοποίηση όλων των ζωνών  ΜΑΙΟΣ 

9 Συστήµατα πυρόσβεσης Έλεγχος λειτουργίας αυτόµατα και χειροκίνητα  ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ 

10 Συστήµατα πυρόσβεσης 
Έλεγχος προστατευτικών καλυµµάτων 

ακροφυσίων  
ΜΗΝΙΑΙΑ 
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11 Συστήµατα πυρόσβεσης Επιθεώρηση των εύτηκτων συνδέσµων  ΜΗΝΙΑΙΑ 

12 Πυροσβεστικές φωλιές 
Έλεγχος πληρότητας/ Αντικατάσταση εύτηκτων 

συνδέσµων  
ΜΗΝΙΑΙΑ 

13 Πυροσβεστικές φωλιές Έλεγχος λειτουργίας  ΜΑΙΟΣ 

14 
Αυτόµατα συστήµατα κατάσβεσης CO2 

– Νερού κλπ 
Έλεγχος λειτουργίας-∆ΟΚΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΑ-ΜΑΙΟΣ 

15 Φωτιστικά ασφαλείας  Έλεγχος λειτουργίας  ΙΑΝ-ΑΠΡ-ΙΟΥΛ-ΟΚΤ 

    

Λ 
Εγκαταστάσεις Ατµού και 

επεξεργασίας νερού 
    

1 Ατµογενήτρια σε λειτουργία  Μέτρηση προϊόντων καύσης  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΜΗΝΙΑΙΑ) 

2 Ατµογενήτρια σε λειτουργία  Έλεγχος των υδροδεικτών  8-ωρη  

3 Ατµογενήτρια σε λειτουργία  Καταγραφή ωρών λειτουργίας  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

4 Ατµογενήτρια σε λειτουργία  Έλεγχος στάθµης θορύβου αντλιών  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

5 Ατµογενήτρια σε λειτουργία  Έλεγχος στεγανότητας αντλιών  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

6 Ατµογενήτρια σε λειτουργία  Έλεγχος συµφωνίας πιεζοστατών µε µανόµετρο  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 



Γ. Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 

Τµήµα Τεχνικού                                 Τεχνικές Προδιαγραφές για την Συντήρηση των Η-Μ εγκαταστάσεων 

 

 

7 Ατµογενήτρια σε λειτουργία  
Έλεγχος λειτουργίας αυτοµάτου διακόπτη 

στάθµης  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

8 Ατµογενήτριες  Καθαρισµός καπναγωγών & καπνοθαλάµου  ΜΗΝΙΑΙΑ 

9 Ατµογενήτριες  Έλεγχος λειτουργίας αυτοµατισµών καυστήρα  ΜΗΝΙΑΙΑ 

10 Ατµογενήτριες  Έλεγχος συσφίξεων στοιχείων πίνακα  ΜΗΝΙΑΙΑ 

11 Ατµογενήτριες  Καθαρισµός φίλτρων πετρελαίου  ΜΗΝΙΑΙΑ 

12 Ατµογενήτριες  Μέτρηση προϊόντων καύσης  ΜΗΝΙΑΙΑ 

13 Ατµογενήτριες  Έλεγχος-επισκευή πυρίµαχης επένδυσης  Τριµηνιαία / σε κάθε άνοιγµα του θαλάµου καύσης 

14 Ατµογενήτριες  Έλεγχος ασφαλιστικών επιστοµίων  ΣΕΠΤ & ΑΠΡ 

15 ∆ίκτυο σωληνώσεων  Έλεγχος στεγανότητας  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

16 ∆ίκτυο σωληνώσεων  
Έλεγχος παραµορφώσεων διαστολικών 

συνδέσµων  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

17 ∆ίκτυο σωληνώσεων  Αποκατάσταση φθαρµένων τµηµάτων µόνωσης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

18 Ατµοπαγίδες  Έλεγχος λειτουργίας  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

19 Ατµοπαγίδες  Καθαρισµός  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
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20 Βαλβίδες ασφαλείας δικτύου ατµού  Έλεγχος λειτουργίας  ΜΗΝΙΑΙΑ 

21 Υποσταθµοί µείωσης πίεσης ατµού  Έλεγχος λειτουργίας/Συντήρηση ΗΜΕΡΗΣΙΑ/ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

22 
∆εξαµενή τροφοδοσίας νερού 

(ΘΕΡΜΟ∆ΟΧΕΙΟ) 
Έλεγχος στάθµης ύδατος  8-ωρη /ΑΝΑ ΒΑΡ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

23 
∆εξαµενή τροφοδοσίας νερού 

(ΘΕΡΜΟ∆ΟΧΕΙΟ) 
Έλεγχος στάθµης χηµικών  8-ωρη /ΑΝΑ ΒΑΡ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

24 
∆εξαµενή τροφοδοσίας νερού 

(ΘΕΡΜΟ∆ΟΧΕΙΟ) 
Έλεγχος (Εσωτερικά)/Καθαρισµός ΕΤΗΣΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

25 Αποσκληρυντής λεβητοστασίου  Μέτρηση σκληρότητας νερού  8-ωρη /ΑΝΑ ΒΑΡ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

26 Αποσκληρυντής λεβητοστασίου  Έλεγχος προγραµµατισµού  Εβδοµαδιαία  

27 Αποσκληρυντής λεβητοστασίου  ΕΛΕΓΧΟΣ/Καθαρισµός βαλβίδων  ΜΗΝΙΑΙΑ 

28 Αποσκληρυντής λεβητοστασίου  Αντικατάσταση ρητινών  8-ετής / ΌΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

29 ∆εξαµενές συµπυκνωµάτων  Έλεγχος λειτουργίας αυτοµατισµού  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

30 ∆εξαµενές συµπυκνωµάτων  Έλεγχος θορύβου και στεγανότητας αντλιών  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

31 Εναλλάκτες καθαρισµός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

32 Έλεγχος λειτουργίας Boilers-καταγραφή 
Έλεγχος λειτουργίας, ασφαλιστικών βαλβίδων, 

θερµοµέτρων κλπ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  



Γ. Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 

Τµήµα Τεχνικού                                 Τεχνικές Προδιαγραφές για την Συντήρηση των Η-Μ εγκαταστάσεων 

 

 

33 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ Boilers 

Συντήρηση – αντικατάσταση ασφαλιστικών 
διατάξεων, βαλβίδων κλπ    

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  

    

Μ Εγκαταστάσεις Θέρµανσης     

1 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης  Μέτρηση προϊόντων καύσης  Σύµφωνα µε νοµοθεσία  

2 Λέβητες θέρµανσης  & νερού χρήσης Καταγραφή ωρών λειτουργίας  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

3 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Έλεγχος λειτουργίας θερµοστατών  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

4 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Έλεγχος αυτοµατισµών καυστήρα  ΜΗΝΙΑΙΑ 

5 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Έλεγχος - ρύθµιση αυτόµατου πλήρωσης  ΜΗΝΙΑΙΑ 

6 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Καθαρισµός φλογοθαλάµου και αυλών  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

7 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Έλεγχος -αποκατάσταση πυρίµαχης επένδυσης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

8 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Καθαρισµός ακροφυσίων καυστήρα  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

9 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Ρύθµιση αναλογίας αέρα - καυσίµου καυστήρα  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

10 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Καθαρισµός - ρύθµιση σπινθηριστών καυστήρα  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
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11 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Καθαρισµός φίλτρου πετρελαίου  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

12 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Μέτρηση πίεσης δοχείου διαστολής - πλήρωση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

13 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Έλεγχος ασφαλιστικού δοχείου διαστολής  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

14 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης ΈΛΕΓΧΟΣ/Αλλαγή ακροφυσίων καυστήρα  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

15 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης Έλεγχος - ρύθµιση ασφαλιστικού λέβητα  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

16 Λέβητες θέρµανσης & νερού χρήσης  Εκκαπνισµός λέβητα-καπνοδόχου  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

17 BOILERS νερού χρήσης Έλεγχος λειτουργίας ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ 

18 BOILERS νερού χρήσης 
Έλεγχος Ασφαλιστικών διατάξεων, βαλβίδων, 

θερµοστατών κλπ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

19 ∆εξαµενές πετρελαίου  Έλεγχος στάθµης πετρελαίου  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ/ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

20 ∆εξαµενές πετρελαίου  Έλεγχος στεγανότητας  ΜΗΝΙΑΙΑ 

21 ∆εξαµενές πετρελαίου  Καθαρισµός  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

22 Συλλέκτες νερού  Έλεγχος θερµοκρασίας  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

23 Κυκλοφορητές, αντλίες  Έλεγχος διαρροών  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 
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24 Κυκλοφορητές, αντλίες  ∆οκιµαστική λειτουργιά (θερ. περ.)  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

25 Κυκλοφορητές, αντλίες  Έλεγχος θορύβου  Μηνιαία ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

26 Κυκλοφορητές, αντλίες  ΕΛΕΓΧΟΣ κυκλοφορητή  Μηνιαία ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

27 Κυκλοφορητές, αντλίες  Έλεγχος - σύσφιξη ακροδεκτών  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

28 ∆ίκτυο σωληνώσεων  Έλεγχος στεγανότητας  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

29 ∆ίκτυο σωληνώσεων  
Έλεγχος παραµορφώσεων διαστολικών 

συνδέσµων  
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

30 ∆ίκτυο σωληνώσεων  Καθαρισµός φίλτρων  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

31 ∆ίκτυο σωληνώσεων  Αποκατάσταση φθαρµένων τµηµάτων µόνωσης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

32 ∆ίκτυο σωληνώσεων  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟ∆ΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

33 Θερµαντικά σώµατα  Εξαέρωση  ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ/ανάλογα µε τις ανάγκες  

        

Ν Κλιµατισµός      

1 Ψυκτικά συγκροτήµατα  Εναλλαγή λειτουργίας ψυκτών  
ΜΗΝΙΑΙΑ/ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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2 Ψυκτικά συγκροτήµατα  Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα  ΜΗΝΙΑΙΑ 

3 Ψυκτικό συγκρότηµα σε λειτουργία  Καταγραφή δεδοµένων λειτουργίας & ενδείξεων  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

4 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Αµπεροµέτρηση κινητήρων  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 

5 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Έλεγχος αντικραδασµικών συνδέσµων  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 

6 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Έλεγχος κατάστασης & ευθυγράµµισης ιµάντων  ΜΗΝΙΑΙΑ 

7 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Έλεγχος ελαστικών εδράσεων  ΜΗΝΙΑΙΑ 

8 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Έλεγχος διαρροών στοιχείων  ΜΗΝΙΑΙΑ 

9 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Έλεγχος καθαρότητας σακόφιλτρων  
Μηνιαία /ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ-ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 

10 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Έλεγχος πτώσης πίεσης σακόφιλτρων  ΜΗΝΙΑΙΑ 

11 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Έλεγχος λειτουργίας τρίοδων / δίοδων βανών  ΜΗΝΙΑΙΑ 

12 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Έλεγχος λειτουργίας αισθητηρίων  ΜΗΝΙΑΙΑ 

13 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Καθαρισµός στοιχείων κρύου - ζεστού νερού  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 

14 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Καθαρισµός λεκάνης αποστράγγισης  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 
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15 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Καθαρισµός πρόφιλτρων  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 

16 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Καθαρισµός στοµίων προσαγωγής αέρα  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 

17 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Καθαρισµός στοµίων αναρρόφησης αέρα  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 

18 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Αντικατάσταση πρόφιλτρων  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

19 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Αντικατάσταση σακόφιλτρων  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

20 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  Έλεγχος - αντικατάσταση απόλυτων φίλτρων  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

21 Κυκλοφορητές & αντλίες  Εναλλαγή λειτουργίας διδύµου  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

22 Κυκλοφορητές & αντλίες  Έλεγχος - σφίξιµο ακροδεκτών  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

23 Κυκλοφορητές & αντλίες  Έλεγχος θορύβου  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

24 Κυκλοφορητές ζεστού νερού  ∆οκιµαστική λειτουργία (θερ. περίοδος)  ΜΗΝΙΑΙΑ 

25 Κυκλοφορητές ζεστού νερού  ∆οκιµαστική λειτουργία (χειµ.περ.)  ΜΗΝΙΑΙΑ 

26 Μεταθερµαντικά στοιχεία  Έλεγχος διαρροών  ΜΗΝΙΑΙΑ 

27 Μεταθερµαντικά στοιχεία  Καθαρισµός εξωτ. επιφανειών  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
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28 ∆ίκτυο σωληνώσεων  
Καθαρισµός φίλτρων σωληνώσεων πύργων 

ψύξης  
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

29 ∆ίκτυο σωληνώσεων  
Έλεγχος στεγανότητας σωληνώσεων - 

εξαρτηµάτων  
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

30 ∆ίκτυο σωληνώσεων  Αποκατάσταση φθαρµένων τµηµάτων µόνωσης  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

31 ∆ίκτυο σωληνώσεων  Έλεγχος διαρροών βανών σηµείου ελέγχου  ΜΗΝΙΑΙΑ 

32 ∆ίκτυο σωληνώσεων  
Έλεγχος διαρροών συλλεκτών ψυχρ/σίου, 

µεσ/φου  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

33 ∆ίκτυο αεραγωγών  Έλεγχος ρυθµίσεων στόµιων - καθαρισµός  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

34 ∆ίκτυο αεραγωγών  Έλεγχος µονώσεων και προστασίας αυτών  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

35 
Κλιµ/κές µονάδες ανεµιστήρα - 

στοιχείου (FCU)  
Έλεγχος οµαλής λειτουργίας ανεµιστήρα  ΜΗΝΙΑΙΑ 

36 
Κλιµ/κές µονάδες ανεµιστήρα - 

στοιχείου (FCU)  
Έλεγχος διαρροών στοιχείων - συνδέσεων  ΜΗΝΙΑΙΑ 

37 
Κλιµ/κές µονάδες ανεµιστήρα - 

στοιχείου (FCU)  
Έλεγχος αυτοµατισµών  ΜΗΝΙΑΙΑ 

38 
Κλιµ/κές µονάδες ανεµιστήρα - 

στοιχείου (FCU)  
Καθαρισµός προφίλτρων  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 

39 
Κλιµ/κές µονάδες ανεµιστήρα - 

στοιχείου (FCU)  
Καθαρισµός λεκάνης συµπυκνωµάτων  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 

40 
Κλιµ/κές µονάδες ανεµιστήρα - 

στοιχείου (FCU)  
Έλεγχος-καθαρισµός φίλτρου  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 
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41 
Κλιµ/κές µονάδες ανεµιστήρα - 

στοιχείου (FCU)  
Αντικατάσταση προφίλτρων  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

42 ∆ιαιρούµενες κλιµ/κές µονάδες (split)  Καθαρισµός περσίδων - φίλτρων αέρα  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

43 ∆ιαιρούµενες κλιµ/κές µονάδες (split)  Καθαρισµός στοιχείων µε χηµικό υγρό  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

44 Κλιµ/κές µονάδες κρίσιµων χώρων  Έλεγχος λειτουργίας, καταγραφή θερµοκρασίας  ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ 

        

Ξ Εξαερισµός      

1 Ανεµιστήρες κεντρικοί  Έλεγχος κατάστασης Μηνιαία  

2 Ανεµιστήρες κεντρικοί  Έλεγχος - καθαρισµός φτερωτής κινητήρα  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

3 Ανεµιστήρες κεντρικοί  Αµπεροµέτρηση κινητήρα  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

4 Ανεµιστήρες κεντρικοί  Λίπανση ρουλεµάν  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

5 Ανεµιστήρες κεντρικοί  Σύσφιξη κοχλιών αγκύρωσης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

6 Ανεµιστήρες κεντρικοί  Σύσφιξη ακροδεκτών  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

7 Ανεµιστήρες κεντρικοί  Καθαρισµός ανεµιστήρα  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 



Γ. Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 

Τµήµα Τεχνικού                                 Τεχνικές Προδιαγραφές για την Συντήρηση των Η-Μ εγκαταστάσεων 

 

 

8 Εξαερισµός µαγειρείων  Καθαρισµός φίλτρων χοανών  ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

9 Εξαερισµός µαγειρείων  Καθαρισµός λιποσυλλέκτη αεραγωγών  ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

        

Ο Αντικεραυνική προστασία      

1 Αντικεραυνική προστασία  Επιθεώρηση δικτύου συλλήψεως κεραυνού  ΙΟΥΝΙΟΣ 

2 Αντικεραυνική προστασία  Μέτρηση τιµής αντίστασης γείωσης  ΙΟΥΝΙΟΣ 

    

Π Ηλεκτρικά ρολόγια      

1 Ηλεκτρικά ρολόγια  
Έλεγχος λειτουργίας κεντρικού ρολογιού 

("µάνα")  
ΜΗΝΙΑΙΑ 

2 Ηλεκτρικά ρολόγια  ∆οκιµή λειτουργίας συσσωρευτή χωρίς ρεύµα  ΜΗΝΙΑΙΑ 

3 Ηλεκτρικά ρολόγια  Έλεγχος - ρύθµιση ώρας  
ΙΟΥΝΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ & ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ 

ΩΡΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ-ΕΑΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

4 Ηλεκτρικά ρολόγια  Έλεγχος καλωδιακού δικτύου  ΙΟΥΝΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
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Ρ 
Ενδοεπικοινωνία-Ενδοσυνεννόηση – 

Μεγαφωνική 
    

1 Ενδοεπικοινωνία  Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών κλήσεως  Μηνιαία  

2 Ενδοεπικοινωνία  Έλεγχος λειτουργίας κέντρων, υποσταθµών  Μηνιαία  

3 Ενδοεπικοινωνία  Έλεγχος λειτουργίας πλοηγών λυχνιών  Μηνιαία  

4 Ενδοεπικοινωνία  Έλεγχος καλωδιακού δικτύου  ΜΑΡΤΙΟΣ 

5 Ενδοσυνεννόηση  Έλεγχος λειτουργίας τοπικών συσκευών  Μηνιαία  

6 Ενδοσυνεννόηση  Έλεγχος λειτουργίας κεντρικών συσκευών  Μηνιαία  

7 Ενδοσυνεννόηση  Έλεγχος καλωδιακού δικτύου  ΜΑΡΤΙΟΣ 

8 Μεγαφωνική έλεγχος καλής λειτουργίας ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ 

        

Σ ∆ίκτυο Τηλεόρασης - Κεραίας      

1 Τηλεόραση  Έλεγχος προσανατολισµού κεντρικής κεραίας  ΙΟΥΝΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2 Τηλεόραση  Έλεγχος κεραιοδοτών  ΙΟΥΝΙΟΣ 
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3 Τηλεόραση  Έλεγχος, ρύθµιση ενισχυτών - διακλαδωτήρων  ΙΟΥΝΙΟΣ 

 

(!) Επισηµάνσεις: 

 

Το παραπάνω πρόγραµµα συντήρησης περιλαµβάνει τις «κυρίως» ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του νοσοκοµείου. Το ανωτέρω 

πρόγραµµα υπόκεινται σε τροποποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες και λειτουργικές ανάγκες της 

υπηρεσίας.  Τα λοιπά τεχνικά δελτία και υπηρεσιακά έγγραφα τα οποία υπάρχουν, εξακολουθούν να ισχύουν και να συµπληρώνονται 

παράλληλα (πχ. ηµερήσιο τεχνικό δελτίο λειτουργίας ατµογεννήτριας). Όλες οι συντηρήσεις που αναφέρονται θα γίνονται µε βάση τα 

εγχειρίδια (manual) των κατασκευαστών και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  Ο βοηθητικός εξοπλισµός, τυχόν παραλείψεις ή 

τυπογραφικά λάθη δεν υποκαθιστούν την υποχρέωση συντήρησης από µέρους του Aναδόχου σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις 

του, τις ανάγκες συντήρησης των µηχανηµάτων/εγκαταστάσεων/εξοπλισµού που προκύπτει από τον κατασκευαστή και την κείµενη 

νοµοθεσία. --- 
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Π.2 ∆ελτίο Αναφοράς και αντιµετώπισης Βλάβης 

 

Αναφέρων:  

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Ηµ/νία Ώρα Υπογραφή 

 

 

 

 

Περιγραφή βλάβης: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  

 

���� Βλάβη    ���� Φθορά     ����Αναλώσιµο    ���� 

Άλλο……………………………………………………………………………………. 

 

Παρατηρήσεις -Τεχνική Τεκµηρίωση:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Α/

Α 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Ονοµατεπώνυµο
�

 

Τεχνικός  - Υπεύθυνος Μηχανικός 

Ιδιότητα Ηµ/νία Ώρα Υπογραφή 

 

     

     

     

�Η βεβαίωση του καλώς έχει των εργασιών γίνεται αποκλειστικά από τον επιβλέποντα µηχανικό του 

αναδόχου (Σφραγίδα-Υπογραφή). 

Π.3 Πρόγραµµα συντήρησης Η/Ζ 

 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τον έλεγχο και την τακτική/προληπτική και έκτακτη 

(βλάβες) συντήρηση, η οποία θα πραγµατοποιείται σε εβδοµαδιαία, µηνιαία και 

ετήσια συχνότητα, εκτελώντας σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου 

των Η/Ζ, τις παρακάτω εργασίες (ενδεικτικά):    

 

 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ – 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η/Ζ 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΚΑΘΕ  

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΚΑΘΕ 

ΜΗΝΑ 

Α. Σύστηµα λίπανσης    

1 Έλεγχος στάθµης και κατάστασης ελαίου  Χ Χ 

2 Έλεγχος κολάρων *  Χ 

3 Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως   Χ 

4 Ένδειξη οργάνου πιέσεως   Χ 

5 Καθαρισµός υγροποίησης αναθυµιάσεων *  Χ 

6 Λίπανση κουζινέτων *  Χ 

     

Β. Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου    

1 Έλεγχος στάθµης πετρελαίου  Χ Χ 

2 Έλεγχος κολάρων   Χ 

3 Καθαρισµός προφίλτρου και αποστράγγιση *  Χ 

 Νερού    

4 Καθαρισµός αερισµού δεξαµενής πετρελαίου *  Χ 

5 
Έλεγχος πεταλούδας και συνδέσεων 
ρυθµιστή(governor)   Χ 

6 Έλεγχος ακροφυσίων    

7 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου    
     

Γ. Σύστηµα τροφοδοσίας αέρα    

1 Καθαρισµός φίλτρου αέρα   Χ 
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2 Καθαρισµός αεραγωγών και κολάρων *  Χ 

3 Έλεγχος αερισµού γεννήτριας   Χ 

4 Έλεγχος και λίπανση turbo *  Χ 

     

∆. Σύστηµα ψύξεως    

1 Έλεγχος στάθµης ψυκτικού υγρού  Χ Χ 

2 Έλεγχος κολάρων   Χ 

3 Έλεγχος ψυγείου   Χ 

4 Έλεγχος βαλβίδας θερµοκρασίας νερού   Χ 

5 Ένδειξη οργάνου θερµοκρασίας νερού   Χ 

6 Έλεγχος ιµάντων   Χ 

7 Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού *  Χ 

     

Ε. Σύστηµα εκκίνησης και αυτοµατισµού    

1 Έλεγχος υγρών και ακροδεκτών µπαταρίας  Χ Χ 

2 Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων   Χ 

3 Έλεγχος ιµάντα εναλλάκτη φόρτισης   Χ 

4 Ένδειξη βολτοµέτρου D.C. κατά την φόρτιση   Χ 

5 Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών   Χ 

6 Έλεγχος λειτουργίας αυτοµατισµού   Χ 

7 Έλεγχος λειτουργίας οργάνων   Χ 

8 Έλεγχος µίζας   Χ 
     

ΣΤ. Σύστηµα ηλεκτρικής ισχύος    

1 Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων   Χ 

2 Έλεγχος διακόπτη φορτίου   Χ 

3 Έλεγχος πεδίου ισχύος *  Χ 

4 Ένδειξη βολτοµέτρου A.C. L1-L2 Φ  Χ 

 L2-L3 Φ  Χ 

 L3-L1 Φ  Χ 

 L1-N Φ  Χ 

 L2-N Φ  Χ 

 L3-N Φ  Χ 

5 Ένδειξη αµπεροµέτρου A.C. L1 Φ  Χ 

 L2 Φ  Χ 

 L3 Φ  Χ 

6 Ένδειξη συχνοµέτρου Φ  Χ 

     

Ζ. ∆ιάφοροι έλεγχοι    

1 Έλεγχος και ρύθµιση βαλβίδων   Χ 

2 Έλεγχος εξάτµισης κινητήρα   Χ 

3 Έλεγχος αντικραδασµικών βάσεων   Χ 

4 Έλεγχος προθερµαντήρα νερού *  Χ 

5 
Περιποίηση-καθαρισµός  Η/Ζ  -   καθαρισµός 
χώρου   Χ 

6 Έλεγχος φωτισµού χώρου  Χ  

     

Η. Πίνακας Αυτοµατισµού/Μεταγωγής    

 Έλεγχος γενικού διακόπτη ισχύος   Χ 
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 Έλεγχος ρελέ ισχύος και επαφών   Χ 

 Έλεγχος οργάνων και λυχνιών ενδείξεως   Χ 

 Έλεγχος αυτοµατισµού προστασίας (sensors)   Χ 

 Έλεγχος επιτηρητών τάσεως-συχνότητας   Χ 

 Έλεγχος βοηθητικών ρελέ   Χ 

 Έλεγχος ασφαλειών προστασίας   Χ 

 Έλεγχος αυτοµάτου φορτίσεως συσσωρευτών   Χ 

 Έλεγχος τάσης εξόδου   Χ 

 Γενικός έλεγχος των καλωδιώσεων   Χ 

     

     

Επεξήγηση συµβόλων: (*) = εάν υπάρχει (Φ) = έλεγχος υπό φορτίο 

 

Ο εβδοµαδιαίος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να µην 

διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου, κατά προτίµηση κάθε 

Παρασκευή και κατά τις πρωινές ώρες 08:00-14:00 ή κατόπιν συνεννόησης µε την 

ΤΥ του Νοσοκοµείου.  

 

� Εργασίες ετήσιας συντήρησης κάθε 12 µήνες: 

 

1. Γενικός καθαρισµός εξωτερικώς του Η/Ζ. 

2. Γενικός καθαρισµός πίνακα Η/Ζ. 

3. Γενικός καθαρισµός επαφών ρελέ ισχύος. 

4. Γενικός καθαρισµός και έλεγχος κυκλωµάτων. 

5. Αντικατάσταση ελαίου λίπανσης. 

6. Αντικατάσταση νερού ψύξης. 

7. Αντικατάσταση του φίλτρου πετρελαίου. 

8. Αντικατάσταση του φίλτρου ελαίου λίπανσης 

9. Καθαρισµός ή αντικατάσταση του φίλτρου αέρα. 

10. Έλεγχος µίζας και altenator 

 

� Επιπλέον υποχρεώσεις κατά τη συντήρηση: 

 

1. Χρησιµοποιεί λιπαντικά και γνήσια πιστοποιηµένα (κατά ISO, DIN, CE κλπ) 

ανταλλακτικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστριών εταιρειών. 

2. Αντικαθιστά τα λάδια, τα φίλτρα λαδιού και τα φίλτρα πετρελαίου. 

3. Αντικαθιστά τα φίλτρα αέρα. 

4. Ελέγχει και συµπληρώνει το ψυγείο νερού µε αντιψυκτικό κάθε µήνα. 
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5. Ελέγχει και συµπληρώνει την ανάλογη, µε τον όγκο του ψυγείου του Η/Ζ, 

ποσότητα αντιηλεκτρολυτικών και αντιψυκτικών προσθέτων. 

6. Εξυδατώνει τις υδατοπαγίδες-αποφυγή καταλοίπων ή νερού (κάθε 3 µήνες). 

7. Γρασάρει τα ρουλεµάν της γεννήτριας κάθε 6 µήνες. 

8. ∆ιατηρεί καθαρό και να ελέγχει τον ρότορα. 

9. Κάνει µετρήσεις της µεγίστης έντασης εξόδου, της ταχύτητας διακοπής 

λειτουργίας, της µέγιστης ταχύτητας συνεχούς λειτουργίας, της αντίστασης του 

στάτορα και της αντίστασης του ρότορα. 

10.  Μηνιαίος έλεγχος  της καλής κατάστασης φόρτισης και λειτουργίας των 

συσσωρευτών. 

11. Μηνιαίος έλεγχος πληρότητας υγρών συσσωρευτών. 

12. Επιπλέον κάθε εβδοµάδα πραγµατοποιείται εκκίνηση και λειτουργία των ΗΖ – 

έλεγχος ετοιµότητας Η/Ζ. 

13. Μηνιαίος έλεγχος του ωροµετρητή λειτουργίας και ενηµέρωση του σχετικού 

βιβλίου. 

14. Κοινοποιεί εγγράφως στην Τεχνική Υπηρεσία πίνακα των βλαβών και 

προβληµάτων λειτουργίας  που  εντοπίζει. 

15. Εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης.  

16. Να καθαρίζει επιµελώς τις εγκαταστάσεις Η/Ζ από κάθε είδους ρύπανση. 

17. Να ελέγχει την θέση των ηλεκτρικών διακοπτών και διατάξεων ισχύος και 

αυτοµατισµού των εγκαταστάσεων καθώς και του συστήµατος παραλληλισµού. 

18. Να εκδίδει δελτίο συντήρησης, όπου θα περιγράφονται τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων και ότι τα Η/Ζ είναι σε ετοιµότητα για γενική διακοπή από ∆ΕΗ, για 

πτώσεις τάσης της ∆ΕΗ, για έλλειψη φάσης και για διακοπή λειτουργίας των 

µετασχηµατιστών (µε τους οποίους συνεργάζεται το Η/Ζ). 

19. Να ελέγχει την πληρότητα καυσίµου στις δεξαµενές (τοπικές) ή γενικές των Η/Ζ 

και του δικτύου µετάγγισης. 

20. Να συµπληρώνει το αρχείο (βιβλίο) ελέγχου και συντήρησης κάθε Η/Ζ και 
αντίστοιχα το δελτίο εργασιών. 

 

 

 

 

 

 



Γ. Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 

Τµήµα Τεχνικού                                 Τεχνικές Προδιαγραφές για την Συντήρηση των Η-Μ εγκαταστάσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.4 Φύλλο συντήρησης και ρύθµισης του συστήµατος κλιµατισµού 
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Π.5 Φύλλο συντήρησης και ρύθµισης των εγκαταστάσεων σταθερών εστιών 

καύσης για την θέρµανση κτιρίων και νερού 

 

 

 
 

-------------------------------- 


